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1. ASPECTES GENERALS 

1.1. RESUM DEL PROJECTE 
 

DADES BÀSIQUES DE L’ESCOLA BRESSOL PA AMB XOCOLATA 

Tipus de centre Educació 

Persona de contacte Francesc Ballus Dades de contacte ballusff@tona.cat 

Horari de funcionament Dies/setmana (hores/any) 

9:00h a 17:00h 5 1.440 

Usuaris 112 alumnes, 18 treballadors 

Superfície total (m2) 850 Superfície de coberta (m2) 850 

 

DADES CONSUM ENERGÈTIC ACTUAL FUTUR 

 Electricitat Gas natural TOTAL Electricitat 

Núm. pòlisses 1 1 2 1 

Potència contractada/caldera (kW) 31,5 44,4 75,9 43,6 

Empresa distribuïdora ENDESA ENDESA - ENDESA 

Empresa comercialitzadora ESTABANELL ENDESA - ESTABANELL 

Consum anual total (kWh) 13.832 118.792 132.624 44.340 

% consum anual total 10,4 89,6 100 100 

Consum calor (kWh) - 118.792 118.792 25.182 

Cost anual energia total (€) 3.043 10.691 13.734 9.755 

%  cost anual total 22,2 77,8 100 100 

Cost anual calor (€) - 10.691 10.691 5.540 

 

DADES RESUM NOVA INSTAL·LACIÓ  

Descripció de l’actuació proposada 
Substitució caldera de gas natural per bomba 
de calor aerotèrmica basada en electricitat. 

Potència nominal nou equip (kW)  70 

Estalvi energètic anual calor (kWh) 93.610 

Estalvi energètic anual total (kWh)1 88.284 

Estalvi emissions anual calor (t CO2) 14,77 

Estalvi emissions anual total (t CO2) 13,33 

Estalvi econòmic anual calor (€) 5.151 

Estalvi econòmic anual total (€) 944 

PEC de projecte IVA inclòs (€) 96.598 

Període de retorn sense subvencions (anys)2 18,8 

Estimació costos OM (€/any) 1.200 

Estimació costos energia calor/fred (€/any) 5.540 / 1.172 

Estimació costos energia total (€/any) 9.755 

LCOE (€/kWh tèrmic)3 0,089 
1 Amb incorporació de fred. 
2 Retorn de la instal·lació amb l’estalvi per calor. 
3 A 25 anys i per a la nova instal·lació de climatització. 
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1.2. INTRODUCCIÓ 
 

1.2.1. Antecedents 
 

El mes de juliol de 2023, l’Àrea d’Acció Climàtica i Transició Energètica de la Diputació de Barcelona 

encarrega a Colomer-Rifà un projecte per a la substitució del sistema de producció de climatització de 

l’Escola bressol Pa amb xocolata de Tona amb l’objectiu de renovar la instal·lació existent amb un 

sistema energèticament més eficient per reduir el consum d’energia i l’impacte mediambiental. 

A finals de setembre del mateix any, Colomer-Rifà va visitar l’edifici objecte per tal de comprovar l’estat 

de les instal·lacions. En aquesta visita i amb l’ajuda dels plànols facilitats, es va fer un aixecament de 

les instal·lacions existents per determinar els passos i l’estat dels equips. La intenció ha sigut aprofitar 

el màxim d’elements i sistemes. No obstant, certes unitats de producció no es poden aprofitar al 

trobar-se malmeses o degut a la pròpia modificació dels sistema de generació que obliga a canviar de 

tecnologia. 

 

1.2.2. Objecte i abast 
 

L’objecte del projecte és definir i valorar tots els equips i actuacions per a substituir el sistema de 

producció de climatització de l’Escola bressol Pa amb xocolata que actualment es troba en 

funcionament. Concretament, el projecte es centra en els següents punts: 

 Eliminació de la caldera de gas natural existent. 

 Eliminació de la instal·lació solar tèrmica existent. 

 Instal·lació d’una bomba de calor aerotèrmica com a equip generador. 

 Substitució del sistema d’ACS centralitzat per termos elèctrics puntuals. 

L’administració actuant, per tal de poder licitar i executar la remodelació de la instal·lació, ha de 

disposar d’un projecte com el que es redacta. 

El projecte contempla la definició i valoració dels apartats següents: 

 Desmuntatge de les instal·lacions existents que no s’aprofiten. 

 Adequació de les instal·lacions existents que s’aprofiten i es modifiquen. 

 Subministrament i muntatge de tots els nous equips i elements necessaris. 

 Treballs d’obra per tal de poder muntar els nous equips. 

 Treballs de xarxa de conductes i xarxa hidràulica. 

 Treballs elèctrics per tal d’alimentar els nous equips. 

 Posada en funcionament i calibratge de la nova instal·lació. 
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1.2.3. Titular i adreça de la instal·lació 
 

Titular Ajuntament de Tona 

NIF P0828300D 

Domicili Carrer la Font, 8-10 

Població 08551 Tona (Osona, Barcelona) 

Edifici objecte Escola bressol Pa amb xocolata 

Adreça Carrer Verinal, 24 

Població 08551 Tona (Osona, Barcelona) 

Referència cadastral 6539704DG3364S0001MZ 

Coordenades UTM X - 436437     Y - 4633641 

 

1.2.4. Descripció de l’edifici 
 

Les instal·lacions de climatització objecte d’aquest projecte formen part de l’edifici que allotja l’Escola 

bressol Pa amb Xocolata de Tona, situada al carrer Verinal número 24 de la població de Tona. 

 

Situació de l’edifici de l’Escola bressol Pa amb xocolata. 

Actualment, l’edifici té una superfície útil de 720 m2 distribuïts en una sola planta i diferents espais 

interiors, principalment aules. L’escola va patir una ampliació a l’ala est la qual va permetre afegir-hi 

dues aules més, passant de 675 m2 construïts a 847 m2. Les dues façanes principals tenen orientació 

nord i sud respectivament, i l’entrada al centre està a l’ala oest. 
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La climatització principal de l’escola s’efectua a través d’un sistema de terra radiant per a la calefacció 

i unitats independents per a la refrigeració. La producció de calefacció es duu a terme amb una caldera 

de gas natural marca ROCA model G100/40IE Confort de 44,4 kW de potència nominal. Els sistemes de 

climatització actuals funcionen correctament. 

Producció calor 1 caldera de gas natural de 44,4 kW 

Distribució primària Canonades d’aigua amb dos tubs 

Distribució secundària Canonades d’aigua amb dos tubs 

Unitats terminals Terra radiant 

 

L’aigua calenta sanitària (ACS) es produeix mitjançant dues solucions diferents. A la zona ampliada hi 

ha termos elèctrics propers als punts de consums. A la resta de l’escola, l’ACS es produeix de forma 

centralitzada amb la mateixa caldera de gas natural que la calefacció juntament amb un sistema solar 

tèrmic de recolzament. A l’actualitat, la instal·lació solar tèrmica no funciona correctament. 

Paral·lelament, el centre disposa d’un sistema de monitorització i control LOXONE que permet 

controlar remotament les instal·lacions i definir consignes de treball. 

 

1.2.5. Justificació de la necessitat de l’actuació 
 

La instal·lació de calefacció i ACS actual depèn directament de l’ús de recursos naturals finits, com és 

el gas natural, a més de no estar aprofitada en la seva totalitat com a terra refrescant. El sistema solar 

tèrmic es troba sense funcionament. Per aquests motius, és necessària la seva adequació i renovació 

tal i com especifica el present projecte. 

 

1.3. NORMATIVA APLICABLE 
 

La present instal·lació complirà, de forma total o parcial, amb les reglamentacions següents. 

Normativa estatal: 

 Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions 

Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les seves Instruccions Tècniques Complementàries (ITE) i es 

crea la Comissió assessora per a les instal·lacions tèrmiques dels edificis. 

 Correcció d’errors del Reial Decret 1027/2007. 

 Reial Decret 238/2013, de 5 d’abril, pel qual es modifiquen determinats articles i instruccions 

tècniques del Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis, aprovat pel RD 1027/2007. 

 Reial Decret 2060/2008, de 12 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament d’equips a pressió. 
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 Reial Decret 769/1999, de 7 de maig, pel qual es dicten les disposicions d’aplicació de la 

Directiva 97/23/CE, relativa a equips a pressió, en tot el referent a disseny, fabricació i 

avaluació de la conformitat dels equips a pressió i dels conjunts inclosos en el seu àmbit 

d’aplicació. 

 Reial Decret 138/2011, de 4 de febrer, pel qual s’aproven el Reglament de seguretat per a 

Instal·lacions frigorífiques i les seves instruccions tècniques complementàries. 

 Real Decret 390/2021, d’1 de juny, pel qual s’aprova el procediment bàsic per la certificació de 

la eficiència energètica dels edificis. 

 Reial Decret 487/2022, de 21 de juny, pel qual s'estableixen els requisits sanitaris per a la 

prevenció i el control de la legionel·losi. 

Normativa autonòmica: 

 Instrucció 7/2008, que aprova el procediment administratiu per a la posada en servei 

provisional per a proves de les instal·lacions tèrmiques en els edificis. 

 Instrucció 5/2008, de la secretaria d’indústria i empresa, que aprova els models normalitzats 

d’impresos per a la tramitació administrativa de les instal·lacions tèrmiques en els edificis. 

 Instrucció 4/2008, de la secretaria d’indústria i empresa, que regula els requeriments que han 

de complir les instal·lacions tèrmiques en els edificis a Catalunya. 

 Instrucció 2/2007, de la secretaria d’indústria i empresa, d’aclariments sobre els requisits de 

disseny d’instal·lacions tèrmiques en els edificis en relació al CTE i al Decret 21/2006 sobre 

criteris ambientals i d’eco-eficiència en els edificis. 

 Instrucció 4/2005, de la direcció general d’energia i mines i seguretat industrial, d’aclariment 

sobre els requisits de disseny d’instal·lacions tèrmiques en els edificis i d’instal·lacions 

frigorífiques per a la prevenció de la legionel·losi. 

 Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions higienico-sanitàries per 

a la prevenció i el control de la legionel·losi. 

 Ordre de 3 de maig de 1999, sobre el procediment d’actuació de les empreses instal·ladores 

de les entitats d’inspecció i control i dels titulars, instal·lacions regulades pel Reglament 

d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves Instruccions Tècniques 

Complementàries (ITE). 

Normes UNE que cal considerar: 

 60601:2006 Sales de màquines i equips autònoms de generació de calor i fred o per congelació, 

que utilitzen combustibles gasosos. 

 100030:2005 IN Guia per a la prevenció i control de la proliferació i disseminació de legionel·la 

en instal·lacions. 

 123001:2005 Càlcul i disseny de xemeneies metàl·liques. Guia d’aplicació. 

 100155:2004 Climatització. Disseny i càlcul de sistemes d’expansió. 

 100156:2004 IN Climatització. Dilatadors. Criteris de disseny. 

 EN 13779:2005 Ventilació d’edificis no residencials. Requisits de prestacions dels sistemes de 

ventilació i condicionament de recintes. 

 Norma UNE 157001/2002 Criteris generals per a l’elaboració de projectes REVISIÓ ABRIL 2008. 
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Altres normes: 

 Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). 

 Reglament (CE) nº842/2006, de 17 de maig, sobre determinats gasos fluorats d’efecte 

hivernacle. 

 Reglament (CE) nº2037/2000, de 29 de juny, sobre les substàncies que esgoten la capa d’ozó. 

 Ordre de 21 de juny de 2000 que modifica l’annex de l’Ordre de 10 de febrer de 1983, sobre 

normes tècniques dels tipus de radiadors i convectors de calefacció per mitjà de fluids i la seva 

homologació pel Ministeri d’Indústria i Energia. 

 Ordre, de 27 d’abril de 1987, d’aprovació de la norma reglamentària d’edificació sobre 

aïllament tèrmic NRE-AT-87. 

 Ordenances municipals d’aplicació. 

 Reglament electrotècnic per a baixa tensió aprovat per Real Decret 842/2002, de 2 d’agost, i 

amb totes les normatives particulars que la companyia subministradora tingui establertes 

Es tindran en compte totes les modificacions sobre aquesta normativa. 
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2. BASES DE DISSENY I CÀLCUL 
 

2.1. REQUISITS DE DISSENY 
 

2.1.1. Activitat i horaris 
 

L’edifici és una escola bressol amb activitats d’educació preinfantil i de cuides durant els cinc dies 

lectius de la setmana de 9:00h fins a 17:00h i de setembre a juny. El centre disposa d’altres sales i 

zones amb activitats puntuals, com la sala polivalent o la cuina, tot i que l’horari segueix sent el mateix 

definit anteriorment. 

Per a la realització dels càlculs, s’han considerat unes condicions operacionals adaptades al 

funcionament dels diferents espais. A la següent taula, s’especifiquen les condicions de càlcul definides 

en termes generals amb la hipòtesi de màxima utilització dels espais: 

Escola bressol 8 hores al dia amb activitat d’intensitat mitja 

 

2.1.2. Condicions exteriors de càlcul 
 

Es té en compte la Guia Tècnica Nº12 de l’IDAE “Condicions climàtiques exteriors del projecte” i la 

norma UNE-100001 “Climatització. Condicions climàtiques per a projectes” per a la selecció de les 

condicions exteriors de projecte, que queden definides de la següent manera: 

Temperatura seca estiu 33,6 °C 

Temperatura humida estiu 22,1 °C 

Percentil condicions estiu 0,4% 

Temperatura seca hivern -0,2 °C 

Percentil condiciones hivern 99,6% 

Variació diürna de temperatures 13,8 °C 

Orientació del vent dominant  N 

Velocitat del vent dominant 1,00 m/s 

Altura sobre el nivell del mar  602,51 m 

Latitud 41° 50’ 52” Nord 
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2.1.3. Condicions interiors de càlcul 
 

Les condicions climatològiques interiors s’han establert en funció de l’activitat metabòlica de les 

persones i del seu grau de vestimenta, sempre d’acord amb la IT 1.1.4.1.2. “Temperatura operativa y 

humitat relativa” del RITE. 

Per les hores considerades punta, s’han escollit les següents condicions interiors: 

ESTIU 

Temperatura operativa 25°C 

Humitat relativa 45-60% 

 

HIVERN 

Temperatura operativa 21 °C 

Temperatura seca 40-50% 

 

S’han tingut en compte persones amb una activitat metabòlica sedentària d’1,2 met, grau de 

vestimenta 0,5 i 1,0 clo a l’estiu i a l’hivern respectivament, i per un percentatge estimat d’insatisfets 

del 5%. 

 

2.2. CÀLCUL DE NECESSITATS TÈRMIQUES 
 

Es coneix la potència de calefacció instal·lada i els emissors existents, sistema que segons l’experiència 

dels usuaris del centre permet un bon confort tèrmic a l’escola. A més, el dimensionat de la instal·lació 

actual, corresponent al diàmetres canonades i emissors, limita la potència del generador. 

Potència Refrigeració [Wf] Calefacció [Wc] 

Actual – 44.400 

 

Per tant, al tractar-se d’una substitució exclusiva de la unitat de producció, es considera suficient basar 

el dimensionat de la bomba de calor aerotèrmia a partir de la potència actual. Es contempla cert marge 

per assegurar el correcte funcionament en moments de condicions exteriors crítiques i demandes 

simultànies. 
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3. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 

3.1. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 

La solució per substituir el sistema de producció de climatització de l’Escola bressol Pa amb xocolata 

consistirà en la retirada del circuit primari de calefacció juntament amb la caldera de gas natural de 

44,4 kW i la seva substitució per una bomba de calor aerotèrmica. També s’eliminarà el sistema solar 

tèrmic existent. No s’actuarà a la resta de la instal·lació, doncs la part del circuit secundari es mantindrà 

amb un sistema de terra radiant. Si bé és veritat, s’aprofitarà aquesta instal·lació per incorporar 

refrigeració gràcies a la nova unitat aire-aigua capaç de fer fred. 

La instal·lació de producció de climatització serà de distribució d’aigua amb dos tubs. Com a central de 

producció s’instal·larà una bomba de calor aerotèrmica de 70 kW ubicada a la coberta del centre, on 

actualment hi ha els panells solars tèrmics els qual està previst retirar-los. La nova bomba de calor 

incorporarà el grup de bombeig, mentre que  la distribució dels diferents circuits del terra radiant 

existent es mantindrà amb les bombes actualment instal·lades. De la coberta es conduiran els dos tubs 

d’aigua a la sala d’instal·lacions, on hi haurà un nou dipòsit d’inèrcia de 1.000 litres des d’on es 

connectaran els circuits secundaris existents. 

Producció calor/fred 1 bomba de calor aerotèrmica aire-aigua de 70 kW 

Distribució primària Canonades d’aigua amb dos tubs 

Distribució secundària Canonades d’aigua amb dos tubs (existent) 

Unitats terminals Terra radiant (existent) 

 

Tot i no ser l’objecte principal del projecte i no afectar al sistema de climatització de l’escola, la 

propietat va sol·licitar la instal·lació d’un fancoil per climatitzar un dels passadissos del centre. 

S’instal·larà un nou fancoil de conductes segons els plànols adjunts. També s’afegiran quatre termos 

elèctrics, ja que es preveu anul·lar la producció centralitzada d’ACS. 

 

3.2. EQUIPS GENERADORS DE CALOR I FRED 
 

A l’apartat 2.2 d’aquesta memòria es descriu el càlcul de les càrregues tèrmiques. En funció d’aquest i 

del criteri per mantenir el funcionament de la instal·lació de climatització existent la qual funciona 

correctament, s’ha seleccionat la bomba de calor aerotèrmica a instal·lar. 

Com s’ha detallat anteriorment, la unitat principal de producció de calor i fred per a solucionar els 

diferents espais del sistema de climatització serà una bomba de calor aerotèrmica ubicada a la coberta 
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del centre. La maquina seleccionada és del fabricant MITSUBISHI model MEHP-iS-G07 0071 o 

equivalent i incorpora el grup de bombeig. Les seves principals característiques són les següents: 

 

S’adjunta la fitxa tècnica a l’annex de documentació amb les característiques calculades en condicions 

de treball segons requisits de disseny del projecte, considerant un temperatura exterior de 0ºC i 

circulant l’aigua del sistema a 45ºC (A0W45). 

 

3.3. EQUIPS INTERIORS DE CALEFACCIÓ/REFRIGERACIÓ 
 

En termes generals, els equips interiors de climatització no es modificaran, ja que són compatibles amb 

la nova unitat de producció prevista. Tot i no modificar-se, el terra radiant que actualment només 

s’aprofita per a calefacció, una vegada es realitzi la substitució de la caldera també permetrà actuar 

com a terra refrescant. S’inclouran sondes  d’humitat per assegurar el correcte funcionament i evitar 

problemes de condensació. 

Com s’ha explicat anteriorment, es preveu instal·lar un fancoil d’aigua a dos tubs. La unitat es preveu 

de conductes marca MITSUBISHI model i-LIFE3 2T DLIO 0802-E1 de 6,5 kW de calefacció i 5,2 kW per 

a refrigeració. La unitat interior s’instal·larà al fals sostre i es realitzarà una petita xarxa de conductes 

per distribuir l’aire pel passadís que es vol climatitzar. Per alimentar el nou equip, es punxaran les 

canonades existents més papereres a l’equip, tal i com es defineix als plànols adjunts al final de la 

memòria. També s’ajunta la seva fitxa tècnica. 
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3.4. XARXA DE CANONADES 
 

La xarxa de canonades s’ha dimensionat amb l’ajuda de la Guia tècnica per instal·lacions de 

climatització de l’IDAE, seleccionant el diàmetre de les canonades per a una pèrdua de pressió màxima 

de 40 mm c.a. per metre lineal de canonada i una velocitat de l'aigua en les canonades inferior a 1,5 

m/s. El material de les canonades seleccionat és polietilè multicapa PN10 per als trams interiors, 

mentre que les canonades exteriors seran d’acer inoxidable. Els aïllaments de les canonades compliran 

el RITE i el material seleccionat és escuma elastòmera. 

Es disposarà d’un nou circuit d’aigua primari que treballarà directament contra un dipòsit d’inèrcia de 

fred/calor de 1.000 litres. Seguidament, s’abastirà el col·lector existent des d’on parteixen els circuits 

secundaris de terra radiant amb les respectives bombes, les quals distribueixen l’aigua a les diferents 

zones. 

Al final de la memòria, s’adjunta l’esquema hidràulic descrit. 

 

3.5. AIGUA CALENTA SANITÀRIA (ACS) 
 

El sistema de producció d’ACS centralitzat, el qual alimenta la majoria dels punts de consums del 

centre, quedarà anul·lat i es substituirà per termos elèctrics. Es preveuen quatre termos elèctrics al 

costat dels punts de consums: tres unitats de 50 litres per als serveis de les aules i un de 100 litres per 

a la cuina. 

Aquests s’acoblaran al sistema de canonades d’aigua calenta corresponent als punts de consum a 

alimentar i s’ubicaran als falsos sostres, tal i com es mostra als plànols adjunts. Els trams de canonades 

d’aigua no podran tenir una longitud superior a 5 metres, segons el Real Decret 487/2022, del 21 de 

juny, el qual estableixen els requisits sanitaris per a la prevenció y el control de la legionel·losis. 

 

3.6. CONNEXIÓ AMB LA INSTAL·LACIÓ EXISTENT 
 

Al tractar-se d’una substitució de l’equip generador de calefacció, la única afectació a la instal·lació 

existent serà al circuit primari. Com s’ha detallat anteriorment, s’eliminaran la caldera de gas natural i 

els dos dipòsits d’inèrcia, el de calefacció i el d’ACS, i s’instal·larà una bomba de calor aire-aigua 

juntament amb el seu dipòsit d’inèrcia. La resta de la instal·lació no es modificarà. 

Paral·lelament, s’afegirà una unitat de tipus fancoil d’aigua que vindrà alimentada per les canonades 

existents. També hi haurà els nous termos elèctrics que s’instal·laran de tal forma que puguin 

subministrar l’aigua calenta sanitària als punts de consum existents als serveis i la cuina, sense 

modificar-ne la ubicació ni el funcionament. 
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3.7. DIMENSIONAT DE QUADRES I LÍNIES ELÈCTRIQUES 
 

Les alimentacions elèctriques es faran amb noves línies i proteccions. Es preveu un nou subquadre 

exclusiu per al sistema de climatització que s’alimentarà del quadre general de l’escola, amb una nova 

protecció per aquesta. D’aquest penjaran les línies per a la nova bomba de calor i el control, a més de 

les línies existents corresponents al bombeig secundari i les unitats de refrigeració. A l’annex de plànols 

s’adjunta l’esquema elèctric del nou subquadre. 

El present projecte no ocupa les modificacions del subministrament elèctric que podrien ser 

necessàries per al funcionament del centre una vegada disposi de les adequacions previstes. Si bé és 

veritat, es preveu la modificació de la secció de la línia d’alimentació general del centre per una de 

secció 4x16 mm2 ja que la nova unitat aerotèrmica suposarà un augment de la potència requerida pel 

centre. 

 

3.8. SISTEMA DE CONTROL I MONITORITZACIÓ 
 

Actualment, l’Escola bressol Pa amb xocolata gaudeix d’un sistema de monitorització i control LOXONE 

que permet controlar remotament les instal·lacions i definir consignes de treball. Es preveu aprofitar 

aquest sistema integrant la nova bomba de calor i incorporant les sondes d’humitat. 

 

3.9. TREBALLS PREVIS DE DESMUNTATGE I ENDERROC 
 

Per tal de poder realitzar la substitució del sistema de producció de la del centre, s’hauran d’anul·lar i 

desmuntar part de les instal·lacions existents. Concretament, es retirarà tant el sistema de producció 

format per la caldera de gas natural de 44,4 kW i la resta d’elements del circuit primari, com els dipòsits 

d’inèrcia i canonades d’aigua. També es retirarà el sistema solar tèrmic i el sistema existent d’aigua 

calenta sanitària. Si bé és veritat, el sistema de calefacció per terra radiant no es modificarà. 

Les intervencions d’obra necessàries a l’escola es detallen a continuació: 

 Anul·lació i retirada de la caldera de gas natural de 44,4 kW. 

 Retirada dels elements que conformen el circuit primari de producció de calefacció (dipòsit 

d’inèrcia, canonades d’aigua...). 

 Anul·lació i retirada del sistema solar tèrmic, incloent els panells solars de coberta i el 

corresponent dipòsit d’inèrcia. 

 Forats per passos d’instal·lacions en els punts on passin els nous conductes. 

 Retirada de fals sostre per facilitar el desmuntatge i muntatge d’instal·lacions. 
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3.10. REHABILITACIÓ D’ACABATS INTERIORS 
 

Un cop realitzades les intervencions d’obra esmentades a l’apartat anterior, s’hauran de rehabilitar i 

deixar ben acabats tots els espais interiors. Tots els falsos sostres es tornaran a tancar amb el mateix 

material d’origen i es formaran alguns registres. Els forats que s’hagin obert per passos d’instal·lacions 

i quedin vistos s’enguixaran i es pintaran. 
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4. MEMÒRIA TÈCNICA 

4.1. CONSUM ENERGÈTIC ACTUAL 
 

Amb les dades de consum d’electricitat i gas natural facilitades pel centre, es coneix que l’any 2022 el 

conjunt de l’Escola bressol Pa amb xocolata va consumir un total de 13.832 kWh elèctrics i 118.792 

kWh tèrmics l’any 2021. La mitjana des del 2018 ha estat de 13.832 kWhe i 112.826 kWht. Destacar 

que el consum de gas natural correspon a la caldera per a la calefacció i part de la producció d’ACS del 

centre. 

Seguidament, es mostra l’evolució del consum d’electricitat i gas natural amb els respectius costos 

econòmics associats: 

 

En relació a aquests consums, hi ha associades unes emissions de CO2 equivalents les quals es 

determinen a partir dels valors del registre de petjada de carboni, compensació y projectes d’absorció 

de diòxid de carboni estipulats pel Ministeri per la transició ecològica y el repte demogràfic del Govern 

Espanyol. Amb els factors actualitzats el mes de maig de 2023, les emissions de CO2 equivalents, degut 

al consum d’electricitat i gas natural de l’Escola bressol Pa amb xocolata, són les següents: 

Font energètica 
Factor emissió 

[kgCO2e/kWh] 

Consum 

[kWh] 

Emissions CO2 

[tCO2e] 

Electricitat 0,272 13.832 3,76 

Gas Natural 0,182 118.792 21,62 

Total  132.624 25,38 
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4.2. JUSTIFICACIÓ COMPLIMENT RITE 
 

4.2.1. Compliment de l’exigència de benestar i higiene (IT1.1) 
 

Qualitat tèrmica de l’ambient 

En el punt 2.1 d’aquesta memòria es descriuen les condicions interiors de l’aire. 

Velocitat de l’aire 

No és d’aplicació al no modificar-se el sistema de climatització interior del centre. 

Qualitat de l’aire interior 

No és d’aplicació al no modificar-se el sistema de climatització interior del centre. 

Qualitat de l’aire exterior 

No és d’aplicació al no modificar-se el sistema de climatització interior del centre. 

Aire d’extracció 

No és d’aplicació al no modificar-se el sistema de climatització interior del centre. 

Higiene 

L'edifici disposarà dels mitjans adequats pel subministrament d’aigua. Les unitats de climatització 

disposaran d’un sistema automàtic de purga i evacuació de condensats que es conduiran fins la xarxa 

de clavegueram. Els falsos sostres tindran registres per tal de poder accedir als equips i xarxes de 

conductes i així facilitar operacions de neteja i manteniment. 

Qualitat acústica 

En aquest establiment es preveu generar soroll en el normal funcionament de la maquinària 

especialment a les zones on s’hi ubicaran la unitat de producció. La bomba de calor es preveu a la 

coberta, a l’exterior de l’edifici. No obstant això, no es preveu superar els límits màxims d’emissió 

sonora permesos per la normativa general i ordenances municipals. 

Es disposarà de suports antivibradors per tal d’evitar transmissions de vibracions a la resta de 

l’estructura. Les dades de pressió i bandes sonores de l’equip apareixen a la seva fitxa tècnica adjunta 

al final de la memòria. Les reixes de difusió, canonades d’aigua i conductes d’aire es col·locaran de 

forma que s’evitin transmissions de vibracions i reverberacions mitjançant la utilització de maniguets, 

suports antivibradors, coquilles, guiatge, dilatadors, vàlvules o altres elements. 
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4.2.2. Compliment de l’exigència d’eficiència energètica (IT1.2) 
 

Eficiència energètica 

Segons l’apartat 2.2 d’aquesta memòria, s’han calculat les carregues tèrmiques del diferents espais 

afectat per l’adequació, tenint en compte les factors determinats en la IT.1 descrits anteriorment. Es 

disposarà d’una nova bomba de calor aire-aigua de 60 kW de calor i 59 kW de fred. La potència s’ha 

ajustat a la demanda màxima simultània de les zones climatitzar amb aquesta màquina i considerant 

les necessitats de la instal·lació existent. 

El rendiment de la bomba de calor seleccionada és de COP=2.74 / EER=2.34 segons EN14511 amb un 

rendiment estacional ESEER=4.23. Aquests rendiments donen compliment al IT 1.2.4.1.2. L’equip 

disposarà de la corresponent etiqueta d’identificació on consten les dades de generació tèrmica i la 

data de test d’estanqueïtat. També complirà amb l’especificat en la seva declaració de conformitat, on 

s’indicaran les normes i directives CE que li apliquen. 

Aïllament tèrmic en la distribució del fluid portador 

Amb l’objectiu d’aconseguir que els fluids calefactors mantinguin les seves propietats tèrmiques, la 

bomba de calor és una unitat compacta encabida a l’interior d’una evolvent protectora amb tots els 

seus elements, muntats, connectats i provats pel fabricant de l’aparell. 

Per a les connexions hidràuliques, s’utilitzarà aïllament d’escuma electromèrica amb diàmetres segons 

la següent taula d’acord amb la IT 1.2.4.2.1.2.: 

 

Els nous conductes d’aire també estaran aïllats per evitar que la pèrdua energètica sigui superior al 4% 

de l’energia que transporten i s’evitin problemes de condensacions. 

Control de les instal·lacions tèrmiques 

La instal·lació disposa de l’equipament necessari per tal de mantenir els consums d’energia a les 

variacions de demanda tèrmica, segons s’indica al IT 1.2.4.3, mitjançant, sondes de temperatura, 

parcialització, climatització gratuïta, recuperació entàlpica, etc... 

Normativament, el tipus de control a efectuar pel manteniment de les condicions 

termohigromètriques  serà el TMHC-C3 corresponent a un sistema parcial de condicionament de locals 
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amb refrigeració. En aquest cas, s’aprofitarà el sistema de control LOXONE amb les funcions principals 

següents: 

 Selecció del mode de funcionament. 

 Selecció de la temperatura i limitació de la temperatura de impulsió. 

 Control dels paràmetres de funcionament. 

 Visualització de les lectures dels sensors i del comptador de calories. 

 Control de les pressions de evaporació i condensació. 

 Diagnòstic de fallos i alarmes. 

 Regulació de la humitat exterior i interior. Control de la temperatura de mescla. 

 Programació horària i calendari de funcionament. 

Comptabilització de consums 

D’acord a la IT1.2.4.4, es disposarà d’un comptador d’energia tèrmica ultrasònic que permetrà 

comptabilitzar tota l’energia tèrmica consumida per la instal·lació. S’instal·larà a la canonada principal 

d’impulsió del primari, tal i com s’indica a l’esquema hidràulic. 

Recuperació d’energia 

No és d’aplicació al no modificar-se el sistema de climatització interior del centre. 

Aprofitament d’energies renovables 

No és d’aplicació al tractar-se d’un edifici existent. 

Limitació de l’ús d’energia convencional 

No s’utilitzarà en cap cas l’energia elèctrica directe per efecte Joule per a la producció de calefacció. 

Els locals no habitables no es climatitzaran, com són les sales de maquines, arxius i magatzems. Els 

serveis tampoc es climatitzaran. Les noves instal·lacions són de dos tubs, per tant no es podrà 

climatitzar de forma simultània diferents espais amb calor i fred. 

Balanç energètic 

S’estudia el balanç energètic considerant un rendiment estacional de la nova bomba de calor 

aerotèrmica en mode hivern de SCOP=4.34 i en mode estiu SEER=4.23. També s’ha de tenir en compte 

que climatització funcionarà 1.400 h/any. Amb totes aquestes consideracions, es calcula una estimació 

de consum d’energia mensual i anual segons els graus dia (HDD i CDD) de la zona de Tona. 

Les corresponents emissions de CO2 es determinen considerant que el mix elèctric Espanyol té unes 

emissions de 0,272 kgCO2/kWh, segons el registre de petjada de carboni, compensació y projectes 

d’absorció de diòxid de carboni estipulats pel Ministeri per la transició ecològica y el repte demogràfic 

del Govern Espanyol actualitzat el mes de maig de 2023. A la següent taula, es calcula el balanç 

energètic de l’Escola bressol Pa amb Xocolata segons els paràmetres mencionats: 

 

 

Pàgina 21
Codi Segur de Verificació (CSV): b9efbaa5af401dda09e4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



  22 

 

Mes 
HDD 

(15,5°C)  

CDD 

(18°C)  

Demanda 

calefacció 

[kWh] 

Demanda 

refrigeració 

[kWh] 

Energia 

final cale. 

[kWh] 

Energia 

final refri. 

[kWh] 

Energia 

final total 

[kgCO2e] 

Emissions 

electricitat 

[kgCO2e] 

Gener 378,9 0,1 22.960,0 0,0 5.290,3 0,0 5.290,3 1.439,0 

Febrer 190,0 1,6 16.107,2 0,0 3.711,3 0,0 3.711,3 1.009,5 

Març 148,4 0,7 12.768,2 0,0 2.942,0 0,0 2.942,0 800,2 

Abril 97,2 22,0 9.312,3 0,0 2.145,7 0,0 2.145,7 583,6 

Maig 15,5 136,9 6.682,9 38,2 1.539,8 9,0 1.548,9 421,3 

Juny 0,2 245,2 73,2 7.615,0 16,9 1.800,2 1.817,1 494,3 

Juliol 0,0 290,5 0,0 8.290,9 0,0 1.960,0 1.960,0 533,1 

Agost 0,0 282,5 213,7 5.590,4 49,2 1.321,6 1.370,8 372,9 

Setembre 5,9 139,4 510,0 875,0 117,5 206,9 324,4 88,2 

Octubre 10,1 77,0 5.181,4 121,0 1.193,9 28,6 1.222,5 332,5 

Novembre 121,3 8,0 11.796,2 0,0 2.718,0 0,0 2.718,0 739,3 

Desembre 246,4 0,1 23.683,5 0,0 5.457,0 0,0 5.457,0 1.484,3 

Total 1213,9 1204 109.288,6 22.530,5 25.181,6 5.326,3 30.508 8.298,2 

 

4.2.3. Compliment de l’exigència de Seguretat (IT1.3) 
 

Reducció del risc d’accidents i/o danys a persones o al medi ambient. 

Generació de calor i fred 

Els fabricants aportaran les declaracions de conformitat de tots els equips d’acord a les directives 

23/97/CEE Equips a pressió, 98/37CE Seguretat de màquines; CEE 2006/95 Baixa Tensió; CEE 89/336 

Compatibilitat electromagnètica, o qualsevol altre que li siguin d’aplicació: 

 Norma UNE 60601:2013. 

 Reglament d’instal·lacions tèrmiques, RITE RD 1027/2007 i revisions. 

 Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions 

complementàries ICG 01 -11, RD 919/2006. 

Xarxes de canonades i conductes de calor i fred 

Les canonades que travessen paviments o tancaments, estaran protegides amb tub corrugat que 

permet les dilatacions. Tant les canonades, vàlvules, com accessoris, seguiran les directrius 

específiques en tant que pendents, alineacions, disposició de suports, ancoratges, connexions de 

vàlvules i curvatures de les canonades. 

Els conductes per a la distribució de l’aire impulsat, aspirat  i retornat compliran, en materials i 

fabricació amb les normes que li siguin d’aplicació (UNE 13403 para conductes no metàl·lics i amb la 

UNE-EN 12237 per a metàl·lics). Els suports seguiran les directrius específiques del fabricant en tant 

que pendents, alineacions, disposició, ancoratges, i curvatures, segons materials i dimensions. 
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Senyalització 

Tots els equips disposaran d’un manual d’instruccions i esquemes de funcionament  a disposició dels 

serveis tècnics que realitzen el manteniment. Les canonades es senyalitzaran segons el que estableix 

la UNE 1063. 

 

4.3. GESTIÓ DE RESIDUS 
 

El Reial Decret 105/2008, de l’1 de febrer, pel qual es regula la producció i la gestió dels residus de 

construcció i demolició, i el Reial Decret 210/2018, pel qual s’aprova el Programa de prevenció i gestió 

de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20), pel qual es regula la producció i gestió dels residus de 

la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, són 

els que defineixen el nou model de gestió de runes, garantint que el rebuig d’aquells materials no 

aprofitables serà dipositat de forma controlada en instal·lacions preparades a tal efecte. 

Els residus inerts que es preveuen produir són els següents: 

 170101 - Formigó (runa). 

 170104 - Metalls (retalls, manteniment, embalatges). 

 170106 - Residus de construcció i demolició. 

 200103 - Plàstics (retalls, embalatges). 

Els residus no especials que es produiran són: 

 200101 - Paper i cartró (embalatges). 

Donades les característiques dels residus que es generaran durant les obres, es considera convenient 

separar els residus com ara formigons i els residus més generals com són metalls, paper, cartró i 

plàstics. Per aquest motiu, l’obra disposarà dels contenidors següents: 

 Paper i plàstic. 

 Metalls. 

 Fusta. 

La runa, ja sigui procedent de formigó o de restes bituminoses, es gestionarà amb camió o contenidor. 

Tots els residus s’hauran de portar a un gestor de residus acreditat aprovat prèviament per la direcció 

facultativa. 
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5. RESUM DE PRESSUPOST 
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6. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE  
 

 Document número 1 – MEMÒRIA I ANNEX 

 

 Document número 2 – AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

 

 Document número 3 – PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES I DELS MATERIALS 

 

 Document número 4 - ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

 Document número 6 – PLÀNOLS 
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7. CONCLUSIÓ 
 

Aquest projecte reuneix les condicions necessàries per dur a terme la tramitació administrativa que 

permeti licitar i executar les obres. 

 

 

Vic, novembre de 2023 

L’enginyer industrial autor del projecte: 

 

 

 

 

Ot Anglada Vink             

Col. núm.: 17.572 

 

OT 
ANGLADA 
VINK / 
num:17572

Firmado 
digitalmente por 
OT ANGLADA 
VINK / num:17572 
Fecha: 2023.11.30 
16:27:47 +01'00'
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ANNEX – Característiques principals dels equips 
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SELECCIÓN TÉCNICA
Versión de software: ELCA World v. 1.8.1.1
Usuario: Daniel Herrero
Versión DB: 1.9.1.0
Fecha de impresión:09/11/2023 17:21

SELECCIÓN TÉCNICA
MEHP-iS-G07 0071
Unidad reversible con fuente aire para instalación exterior

Código MEHP-iS-G07 0071
Versión -
Tamaño 0071
Alimentación eléctrica V/ph/Hz 400/3/50
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ELCA_Engine ver.4.8.1.1

Data Book
MEHP-iS-G07 0051 - 0112_202311_ES   R32

ÍNDICE

1 SELECCIÓN TÉCNICA pg.3

1.1 Prestaciones en las condiciones de referencia pg.3

1.2 Cargas parciales pg.4

1.3 Intercambiadores pg.5

1.4 Ventiladores pg.5

1.5 Compresores pg.6

1.6 Datos de sonido pg.6

1.7 Límites de funcionamiento pg.8

1.8 Datos eléctricos pg.9

1.9 Dimensiones y pesos pg.10
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1 SELECCIÓN TÉCNICA MEHP-iS-G07 0071
Versión de software: ELCA World v. 1.8.1.1
Versión DB: 1.9.1.0
Usuario: Daniel Herrero
Fecha de impresión:09/11/2023 17:21
Calculation type:EN 14511 - EN 14825

Las prestaciones referidas se obtienen mediante cálculos teóricos y por lo tanto tiene ciertos márgenes de error.Versión informe:1.0.6.0

1.1 PRESTACIONES EN LAS CONDICIONES DE REFERENCIA
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

REFRIGERACIÓN

INTERCAMBIADOR DE USUARIOS

Tipo de fluido AGUA

Glicol % 0

Factor de ensuciamiento m²K/kW 0,000

Temperatura entrada fluido (refrigeración) °C 12,00

Temperatura salida fluido (refrigeración) °C 7,00

Caudal l/s 2,874

Pérdida de carga. kPa 22,5

Presión estática útil nominal kPa 0,00

AMBIENTE

Temperatura aire (refrigeración) °C 35,0

CALEFACCIÓN

INTERCAMBIADOR DE USUARIOS

Tipo de fluido AGUA

Glicol % 0

Factor de ensuciamiento m²K/kW 0,000

Temperatura entrada fluido (calefacción) °C 40,00

Temperatura salida fluido (calefacción) °C 45,00

Caudal l/s 2,864

Pérdida de carga. kPa 22,3

Presión estática útil nominal kPa 0,00

AMBIENTE

Temperatura aire (calefacción) °C 0,0

REFRIGERACIÓN (EN14511)

Potencia frigorífica kW 60,00

Potencia absorbida compresor kW 24,60

Potencia absorbida ventiladores modo chiller kW 0,88

Potencia absorbida total kW 25,60

EER kW/kW 2,340

ESEER EN14511 kW/kW 4,230

CALEFACCIÓN (EN14511)

Potencia térmica total kW 59,40

Potencia absorbida compresores (calefacción) kW 20,18

Potencia absorbida ventiladores modo Bomba de calor kW 0,96

Potencia absorbida total kW 21,70

COP kW/kW 2,740

SCOP
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SELECCIÓN TÉCNICA MEHP-iS-G07 0071
Versión de software: ELCA World v. 1.8.1.1
Versión DB: 1.9.1.0
Usuario: Daniel Herrero
Fecha de impresión:09/11/2023 17:21
Calculation type:EN 14511 - EN 14825

Las prestaciones referidas se obtienen mediante cálculos teóricos y por lo tanto tiene ciertos márgenes de error.Versión informe:1.0.6.0

SCOP Official (Reg. 813/2013 UE)

BAJA TEMPERATURA

Tipo de clima Average

Temperatura de la aplicación °C 35

Tipo de caudal Variable

Tipo de temperatura Variable

Temperatura bivalente °C -7,0

PDesign kW 54,7

Qhe kWh 26071

SCOP 4,34

Rendimiento ηs % 171

Clase de eficiencia estacional A++

TEMPERATURA MEDIA

Tipo de clima Average

Temperatura de la aplicación °C 55

Tipo de caudal Variable

Tipo de temperatura Variable

Temperatura bivalente °C -7,0

PDesign kW 48,4

Qhe kWh 29687

SCOP 3,37

Rendimiento ηs % 132

Clase de eficiencia estacional A++

1.2 CARGAS PARCIALES
CARGAS PARCIALES EN REFRIGERACIÓN

Carga % 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0

Temperatura aire exterior °C 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0

Carga frig. kWh 60 54 48 42 36 30 24 18 12 6

Potencia absorbida ventiladores modo chiller kW 0,88 0,88 0,88 0,83 0,75 0,66 0,58 0,31 0,22 0,13

Potencia absorbida total kW 25,60 22,20 18,80 15,70 12,70 9,660 6,660 4,860 3,430 2,000

Temp. entrada evaporador °C 12,00 11,50 11,00 10,50 10,00 9,50 9,01 8,78 8,78 8,78

Temp. salida evaporador °C 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00

Caudal evaporador l/s 2,872 2,873 2,874 2,874 2,874 2,874 2,873 2,875 2,875 2,875

EER kW/kW 2,340 2,430 2,550 2,680 2,840 3,110 3,600 3,700 3,500 3,000

Notas Note: italics texts mean integrated values under minimum step
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SELECCIÓN TÉCNICA MEHP-iS-G07 0071
Versión de software: ELCA World v. 1.8.1.1
Versión DB: 1.9.1.0
Usuario: Daniel Herrero
Fecha de impresión:09/11/2023 17:21
Calculation type:EN 14511 - EN 14825

Las prestaciones referidas se obtienen mediante cálculos teóricos y por lo tanto tiene ciertos márgenes de error.Versión informe:1.0.6.0

CARGAS PARCIALES EN CALEFACCIÓN

Carga % 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0

Temp. aire exterior °C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Carga térmica kWh 59 54 48 42 36 30 24 18 12 6

Potencia absorbida total kW 21,70 19,30 16,90 14,50 12,10 10,20 8,260 6,340 4,480 2,590

Temp. entrada condensador °C 40,00 40,50 41,00 41,50 42,00 42,50 43,00 43,28 43,28 43,28

Temp. salida condensador °C 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00

Caudal fluido condensador l/s 2,863 2,864 2,864 2,865 2,865 2,865 2,865 2,865 2,865 2,865

COP kW/kW 2,740 2,770 2,810 2,870 2,950 2,920 2,880 2,810 2,660 2,290

Notas Note: italics texts mean integrated values under minimum step

1.3 INTERCAMBIADORES
INTERCAMBIADOR DE USUARIOS

Tipología PLACAS

Cantidad N° 1

Tipología empalmes [E1] - Female threaded pipe (UNI ISO 228/1 - G)

Diámetro empalmes 2"

Caudal mínimo l/s 1,667

Caudal máximo l/s 5,556

Contenido agua intercambiador de calor l 6,20

Contenido mínimo de aguaen el sistema l 560

1.4 VENTILADORES
Tipología ventilador AXIAL EC

Cantidad N° 2

Potencia total absorbida ventiladores kW 0,88

F.L.I. kW 2x0.92

F.L.A. A 2x2.5

REFRIGERACIÓN

Potencia total absorbida ventiladores kW 0,88

Caudal de aire nominal m³/s 5,89

Presión estática externa nominal Pa 0

CALEFACCIÓN

Potencia total absorbida ventiladores kW 0,96

Caudal aire m³/s 6,86

Presión estática Pa 0
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SELECCIÓN TÉCNICA MEHP-iS-G07 0071
Versión de software: ELCA World v. 1.8.1.1
Versión DB: 1.9.1.0
Usuario: Daniel Herrero
Fecha de impresión:09/11/2023 17:21
Calculation type:EN 14511 - EN 14825

Las prestaciones referidas se obtienen mediante cálculos teóricos y por lo tanto tiene ciertos márgenes de error.Versión informe:1.0.6.0

1.5 COMPRESORES
COMPRESORES

Tipo de compresor SCROLL

N.º compresores N° 1

N.º circuitos N° 1

Grados N° 0

Grado mínimo % 27

Regulación Stepless

Carga aceite kg 3,50

F.L.I. - Máxima potencia absorbida kW 1x32.6

F.L.A. - Máxima  corriente absorbida A 1x55.3

L.R.A. - Corriente de arranque de cada compresor A -

REFRIGERANT

Refrigerante R32

Carga teòrica de refrigerante kg 12,0

GWP100 value (from IPCC AR5) 677

CO2 equivalent t 8,12

1.6 DATOS DE SONIDO
DATOS DEL SONIDO FRÍO

Frecuencias Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Potencia sonora (espectro) dB 87 80 79 77 75 72 67 63

Potencia sonora total en refrigeración dB(A) 80

Presión sonora (espectro) dB 69 62 61 59 57 54 49 45

Presión sonora total dB(A) 62

DATOS DEL SONIDO CALIENTE OUTDOOR

Potencia sonora total en calefacción dB(A) 80
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SELECCIÓN TÉCNICA MEHP-iS-G07 0071
Versión de software: ELCA World v. 1.8.1.1
Versión DB: 1.9.1.0
Usuario: Daniel Herrero
Fecha de impresión:09/11/2023 17:21
Calculation type:EN 14511 - EN 14825

Las prestaciones referidas se obtienen mediante cálculos teóricos y por lo tanto tiene ciertos márgenes de error.Versión informe:1.0.6.0

Notes

Distancia m 1

Notes

Nivel de presión sonora medio a 1 m de distancia, para unidad en
campo libre sobre superficie reflectante; valor no vinculante

calcula por el nivel de potencia sonora.
Potencia sonora basada en mediciones realizadas con arreglo a

la normativa ISO 9614.

7 de 10

Pàgina 34
Codi Segur de Verificació (CSV): b9efbaa5af401dda09e4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



SELECCIÓN TÉCNICA MEHP-iS-G07 0071
Versión de software: ELCA World v. 1.8.1.1
Versión DB: 1.9.1.0
Usuario: Daniel Herrero
Fecha de impresión:09/11/2023 17:21
Calculation type:EN 14511 - EN 14825

Las prestaciones referidas se obtienen mediante cálculos teóricos y por lo tanto tiene ciertos márgenes de error.Versión informe:1.0.6.0

1.7 LÍMITES DE FUNCIONAMIENTO
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SELECCIÓN TÉCNICA MEHP-iS-G07 0071
Versión de software: ELCA World v. 1.8.1.1
Versión DB: 1.9.1.0
Usuario: Daniel Herrero
Fecha de impresión:09/11/2023 17:21
Calculation type:EN 14511 - EN 14825

Las prestaciones referidas se obtienen mediante cálculos teóricos y por lo tanto tiene ciertos márgenes de error.Versión informe:1.0.6.0

1.8 DATOS ELÉCTRICOS
Alimentación eléctrica V/ph/Hz 400/3/50

F.L.I. - Máxima potencia absorbida kW 34,50

F.L.A. - Máxima  corriente absorbida A 60

S.A. - Máxima corriente arranque A 5
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SELECCIÓN TÉCNICA MEHP-iS-G07 0071
Versión de software: ELCA World v. 1.8.1.1
Versión DB: 1.9.1.0
Usuario: Daniel Herrero
Fecha de impresión:09/11/2023 17:21
Calculation type:EN 14511 - EN 14825

Las prestaciones referidas se obtienen mediante cálculos teóricos y por lo tanto tiene ciertos márgenes de error.Versión informe:1.0.6.0

1.9 DIMENSIONES Y PESOS
A mm 2085

B mm 1100

H mm 2400

Peso en funcionamiento kg 710

R1 mm 1000

R2 mm 1000

R3 mm 400

R4 mm 400
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SELECCIÓN TÉCNICA
Versión de software: ELCA World v. 1.8.1.1
Usuario: Daniel Herrero
Versión DB: 1.9.1.0
Fecha de impresión:27/11/2023 11:55

SELECCIÓN TÉCNICA
i-LIFE3 2T DLIO 0802
Professional Fan-Coil with cabinet or buit-in version, powered by EC
Brushless Centrifugal Fan

Model i-LIFE3 2T DLIO 0802
Version DLIO
Size 0802
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ELCA_Engine ver.4.8.1.1

Data Book
i-LIFE3 0202 - 1004_202311_ES   -

ÍNDICE

1 SELECCIÓN TÉCNICA pg.3

1.1 Prestaciones a las condiciones de referencia pg.3

1.2 Eurovent pg.4

1.3 Curva de ventilador pg.8

1.4 Datos eléctricos pg.8

1.5 Dimensiones y pesos pg.9

2 de 9

Pàgina 39
Codi Segur de Verificació (CSV): b9efbaa5af401dda09e4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



1 SELECCIÓN TÉCNICA i-LIFE3 2T DLIO 0802
Versión de software: ELCA World v. 1.8.1.1
Versión DB: 1.9.1.0
Usuario: Daniel Herrero
Fecha de impresión:27/11/2023 11:55

Las prestaciones referidas se obtienen mediante cálculos teóricos y por lo tanto tiene ciertos márgenes de error.Versión informe:1.0.6.0

The certified standard performances and the certified software tool version can be verified in www.eurovent-certification.com

1.1 PRESTACIONES A LAS CONDICIONES DE REFERENCIA
CONDICIONES DE REFERENCIA

REFRIGERACIÓN

Dry Bulb temp. Inlet Cooling °C 27,0

Relative Umidity inlet in cooling % 47

Caudal agua en refrigeración l/s *

Inlet fluid temp. in cooling °C 7,0

Outlet fluid temp.in cooling °C 12,0

Tipo de fluido AGUA

Glicol % 0

CALEFACCIÓN

Inlet dry bulb temp. Heating °C 20,0

Relative Umidity Inlet Heating % 50

Caudal agua en calefacción l/s *

Inlet fluid temp. in heating °C 45,0

Outlet fluid temp.in heating °C 40,0

Tipo de fluido AGUA

Glycol % 0

PRESTACIONES DE SELECCION

PRESTACIONES DE REFRIGERACIÓN

Velocidad % 100

Potencia total en refrigeración kW 5,60

Potencia sensible en refrigeración kW 4,58

SHR 0,82

Pérdida de carga en refrigeración kPa 19,4

Caudal agua en refrigeración l/s 0,27

Outlet fluid temp.in cooling °C 12,0

Outlet dry bulb temp. in cooling °C 13,9

Outlet Relative Humidity in cooling mode % 96

PRESTACIONES DE CALEFACCIÓN

Velocidad % 100

Potencia total en calefacción kW 6,64

Pérdida de carga en calefacción kPa 21,5

Caudal agua en calefacción l/s 0,32

Outlet fluid temp.in heating °C 40,0

Dry Bulb temp. Outlet Heating °C 38,7

Outlet Relative Humidity in heating mode % 17
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PRESTACIONES A TODAS LAS VELOCIDADES

PRESTACIONES DE REFRIGERACIÓN

Velocidad % 100 92 68 45 26

Max - - - Min

Potencia total en refrigeración kW 5,60 5,30 4,44 3,17 1,23

Potencia sensible en refrigeración kW 4,58 4,49 3,67 2,54 1,01

SHR 0,82 0,85 0,83 0,80 0,82

Pérdida de carga en refrigeración kPa 19,4 17,6 12,9 7,2 1,4

Caudal agua en refrigeración l/s 0,27 0,25 0,21 0,15 0,06

Outlet fluid temp.in cooling °C 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Outlet dry bulb temp. in cooling °C 13,9 13,9 12,6 11,9 16,6

Outlet Relative Humidity in cooling mode % 96 96 96 95 84

PRESTACIONES DE CALEFACCIÓN

Velocidad % 100 92 68 45 26

Max - - - Min

Potencia total en calefacción kW 6,64 6,42 5,32 3,73 2,47

Pérdida de carga en calefacción kPa 21,5 20,4 15,2 8,7 4,6

Caudal agua en calefacción l/s 0,32 0,31 0,26 0,18 0,12

Outlet fluid temp.in heating °C 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

Dry Bulb temp. Outlet Heating °C 38,7 38,3 40,5 41,9 44,0

Outlet Relative Humidity in heating mode % 17 18 16 15 13

1.2 EUROVENT
GENERAL

FCEER kW/kW 135

FCEER Class B

FCCOP kW/kW 166

FCCOP Class B

STD RATING CONDITION

CONDICIONES DE REFERENCIA

REFRIGERACIÓN

Inlet fluid temp. in cooling °C 7,0

Outlet fluid temp.in cooling °C 12,0

Dry Bulb temp. Inlet Cooling °C 27,0

Wet bulb temp. Inlet Cooling °C 19,0

CALEFACCIÓN

Inlet fluid temp. in heating °C 45,0

Outlet fluid temp.in heating °C 40,0

Inlet dry bulb temp. Heating °C 20,0

Temp. Wet bulb inlet Heating °C 13,7
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PRESTACIONES A LAS CONDICIONES DE REFERENCIA

Velocidad % 99 73 48

Max Med Min

Potencia total en refrigeración kW 5,30 4,44 3,17

Potencia sensible en refrigeración kW 4,49 3,67 2,54

Potencia Total Neta Refrigeración kW 5,22 4,40 3,16

Potencia Sensible Neta Refrigeración kW 4,41 3,63 2,52

Potencia Latente Neta en Refrigeración kW 0,81 0,77 0,64

Inlet fluid temp. in cooling °C 7,0 7,0 7,0

Outlet fluid temp.in cooling °C 12,0 12,0 12,0

Caudal agua en refrigeración l/s 0,25 0,21 0,15

Pérdida de carga en refrigeración kPa 17,6 12,9 7,2

Potencia total en calefacción kW 6,42 5,32 3,73

Potencia Total Neta Calefacción kW 6,50 5,36 3,75

Inlet fluid temp. in heating °C 45,0 45,0 45,0

Outlet fluid temp.in heating °C 40,0 40,0 40,0

Caudal agua en calefacción l/s 0,31 0,26 0,18

Pérdida de carga en calefacción kPa 20,4 15,2 8,7

Consumo W 82,7 38,6 17,4

Caudal aire m³/h 1028 760 501

ESP presión estática útil Pa 0 0 0

Presión sonora total dB(A) 55 47 39

Potencia sonora dB(A) 64 56 48

APP RATING CONDITION 1

CONDICIONES DE REFERENCIA

REFRIGERACIÓN

Inlet fluid temp. in cooling °C 10,0

Outlet fluid temp.in cooling °C 15,0

Dry Bulb temp. Inlet Cooling °C 27,0

Wet bulb temp. Inlet Cooling °C 19,0

CALEFACCIÓN

Inlet fluid temp. in heating °C 50,0

Outlet fluid temp.in heating °C 43,0

Inlet dry bulb temp. Heating °C 20,0

Temp. Wet bulb inlet Heating °C 13,7
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PRESTACIONES A LAS CONDICIONES DE REFERENCIA

Velocidad % 99 73 48

Max Med Min

Potencia total en refrigeración kW 3,88 3,24 2,29

Potencia sensible en refrigeración kW 3,72 3,04 2,10

Potencia Total Neta Refrigeración kW 3,79 3,20 2,27

Potencia Sensible Neta Refrigeración kW 3,64 3,00 2,09

Inlet fluid temp. in cooling °C 10,0 10,0 10,0

Outlet fluid temp.in cooling °C 15,0 15,0 15,0

Caudal agua en refrigeración l/s 0,19 0,15 0,11

Pérdida de carga en refrigeración kPa 10,2 7,4 4,0

Potencia total en calefacción kW 7,53 6,25 4,39

Potencia Total Neta Calefacción kW 7,61 6,29 4,41

Inlet fluid temp. in heating °C 50,0 50,0 50,0

Outlet fluid temp.in heating °C 42,8 42,9 43,0

Caudal agua en calefacción l/s 0,25 0,21 0,15

Pérdida de carga en calefacción kPa 14,9 11,3 6,7

Consumo W 82,7 38,6 17,4

Caudal aire m³/h 1028 760 501

ESP presión estática útil Pa 0 0 0

Presión sonora total dB(A) 55 47 39

Potencia sonora dB(A) 64 56 48

APP RATING CONDITION 2

CONDICIONES DE REFERENCIA

REFRIGERACIÓN

Inlet fluid temp. in cooling °C 7,0

Outlet fluid temp.in cooling °C 12,0

Dry Bulb temp. Inlet Cooling °C 25,0

Wet bulb temp. Inlet Cooling °C 17,9

PRESTACIONES A LAS CONDICIONES DE REFERENCIA

Velocidad % 99 73 48

Max Med Min

Potencia total en refrigeración kW 4,75 3,98 2,84

Potencia sensible en refrigeración kW 3,98 3,25 2,25

Potencia Total Neta Refrigeración kW 4,67 3,94 2,82

Potencia Sensible Neta Refrigeración kW 3,89 3,21 2,23

Inlet fluid temp. in cooling °C 7,0 7,0 7,0

Outlet fluid temp.in cooling °C 12,0 12,0 12,0

Caudal agua en refrigeración l/s 0,23 0,19 0,14

Pérdida de carga en refrigeración kPa 14,5 10,6 5,9

Consumo W 82,7 38,6 17,4

Caudal aire m³/h 1028 760 501

ESP presión estática útil Pa 0 0 0

Presión sonora total dB(A) 55 47 39

Potencia sonora dB(A) 64 56 48
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APP RATING CONDITION 3

CONDICIONES DE REFERENCIA

REFRIGERACIÓN

Inlet fluid temp. in cooling °C 14,0

Outlet fluid temp.in cooling °C 18,0

Dry Bulb temp. Inlet Cooling °C 26,0

Wet bulb temp. Inlet Cooling °C 18,0

PRESTACIONES A LAS CONDICIONES DE REFERENCIA

Velocidad % 99 73 48

Max Med Min

Potencia total en refrigeración kW 2,57 2,10 1,45

Potencia sensible en refrigeración kW 2,57 2,10 1,45

Potencia Total Neta Refrigeración kW 2,48 2,06 1,43

Potencia Sensible Neta Refrigeración kW 2,48 2,06 1,43

Inlet fluid temp. in cooling °C 14,0 14,0 14,0

Outlet fluid temp.in cooling °C 18,0 18,0 18,0

Caudal agua en refrigeración l/s 0,15 0,13 0,09

Pérdida de carga en refrigeración kPa 7,3 5,1 2,7

Consumo W 82,7 38,6 17,4

Caudal aire m³/h 1028 760 501

ESP presión estática útil Pa 0 0 0

Presión sonora total dB(A) 55 47 39

Potencia sonora dB(A) 64 56 48

7 de 9

Pàgina 44
Codi Segur de Verificació (CSV): b9efbaa5af401dda09e4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



SELECCIÓN TÉCNICA i-LIFE3 2T DLIO 0802
Versión de software: ELCA World v. 1.8.1.1
Versión DB: 1.9.1.0
Usuario: Daniel Herrero
Fecha de impresión:27/11/2023 11:55

Las prestaciones referidas se obtienen mediante cálculos teóricos y por lo tanto tiene ciertos márgenes de error.Versión informe:1.0.6.0

The certified standard performances and the certified software tool version can be verified in www.eurovent-certification.com

1.3 CURVA DE VENTILADOR

VENTILADOR

Velocidad % 100 100 92 68 45 26

Selección Max - - - Min

Caudal aire m³/h 1115 1115 1028 760 501 289

ESP presión estática útil Pa 0 0 0 0 0 0

Consumo W 85,0 85,0 68,2 32,9 15,9 10,3

Presión sonora total dB(A) 57 57 52 45 37 28

Potencia sonora dB(A) 66 66 61 54 46 37

1.4 DATOS ELÉCTRICOS
Alimentación eléctrica V/ph/Hz 230/1/50

Potencia absorbida máx. W 95

Corriente absorbida Máx. A 0,66
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1.5 DIMENSIONES Y PESOS
A mm 1145

B mm 215

H mm 450

Peso en funcionamiento kg 25
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Projecte executiu d’una instal·lació de climatització 

 

AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

 

1. Amidaments 

2. Pressupost 

3. Justificació de preus 

4. Resum de pressupost 
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230174-CL1 Climatització i ACS Escola bressol Pa amb Xocolata

PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT

01 EQUIPS

EEH5ETC1a u Bomba calor AIRE/AIGUA 60kWf-70kWc, 400V, 1 comp. scroll, R32, col.

Subministre i muntatge de Bomba de calor marca MITSUBISHI model
MEHP-iS-G07 0071 o equivalent, per a la producció d'aigua amb condensa-
ció per aire i ventiladors axials, de 70 kW de potència tèrmica en fred i calor
respectivament, de 34,5 kW de potència elèctrica amb alimentació trifàsica
de 400 V i 60A en plena càrrega, amb 1 compressor del tipus scroll i fluid fri-
gorífic R32. Dimensions de 2085x1100x2400mm (llargada x amplada x altu-
ra) i 710 kg de pes en funcionament. Inclou col·locació a coberta, posta en
marxa, connexió elèctrica, carrega de gas refrigerant i els mitjans d'elevació
per la seva col·locació. La màquina inclou:
-Tarjeta comunicació Modbus RTU
-Comptador d'energia
-Bomba de circulació doble pel circuit primari integrada
-Camisa acústica per aconseguir un baix nivell sonor
-Control de cabal d'aire variable amb ventiladors EC d'alta pressió
-Protecció de bateries amb reixa metàl·lica
-Filtre d'aigua
-Seqüenciador de fases
-Anti-vibratoris
-Soft-starter
-Connexions hidràuliques, vas d'expansió, vàlvules de tall i maneguets an-
ti-vibracions
-Glicol per una concentració d'un 20% (aproximadament 30 litres)

1,00

EEJ7ETC1a u Fan-coil conductes horitz.,ventil.centrífug,2tubs,5.2kWf/6.5kWc,P=90Pa,V=230V,col.

Subministrament i muntatge de Fan-coil de tipus conductes horitzontal de
marca MITSUBISHI i model i-LIFE3 2T DLIO 0802-E1o equivalent. Doble re-
vestiment per reduir el soroll. Ventilador centrífug amb motor EC. Cabal
d'aire de 1000-500 m³/h. Per a treballar en un sistema de distribució d'ai-
gua de 2 tubs. Potència de 5,2kW i 6,5kW de potència frigorífica i calorífica
respectivament. Amb una pressió disponible de 90 Pa. Alimentació monofà-
sica de 230 V. Targeta de comunicació ModBus RTU. Safata de recollida de
condensats i bomba de desguàs. Dimensions de 215x1145x450mm (altura x
longitud x amplada). Inclou envolvent amb aïllament acústic exterior, acces-
soris de subjecció per ser penjat del sostre i tot el necessari per un correcte
funcionament. Inclou termòstat.

1,00

ICA010 U Termo elèctric de 50 litres

Termos elèctric per al servei d'A.C.S., mural vertical, resistència blindada, ca-
pacitat 50 l, potència 2 kW, de 553 mm d'altura i 450 mm de diàmetre, for-
mat per bóta d'acer vitrificat, aïllament d'escuma de poliuretà, ànode de sa-
crifici de magnesi. Inclús suport i ancoratges de fixació a parament, vàlvula
de seguretat antiretorn, claus de tall d'esfera, tirantets flexibles, tant a l'en-
trada d'aigua com a la sortida. Totalment muntat, connexionat i provat. In-
clou replanteig de l'aparell. Fixació en parament mitjançant elements d'an-
coratge. Col·locació de l'aparell i accessoris. Connexionat amb les xarxes de
conducció d'aigua, elèctrica i de terra. Posada en marxa.

3,00
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230174-CL1 Climatització i ACS Escola bressol Pa amb Xocolata

PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT

ICA010b U Termo elèctric de 100 litres

Termos elèctric per al servei d'A.C.S., mural vertical, resistència blindada, ca-
pacitat 100 l, potència 2,2 kW, de 913 mm d'altura i 450 mm de diàmetre,
format per bóta d'acer vitrificat, aïllament d'escuma de poliuretà, ànode de
sacrifici de magnesi. Inclús suport i ancoratges de fixació a parament, vàlvu-
la de seguretat antiretorn, claus de tall d'esfera, tirantets flexibles, tant a
l'entrada d'aigua com a la sortida. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou replanteig de l'aparell. Fixació en parament mitjançant elements d'an-
coratge. Col·locació de l'aparell i accessoris. Connexionat amb les xarxes de
conducció d'aigua, elèctrica i de terra. Posada en marxa.

1,00

230 novembre 2023
Pàgina 49

Codi Segur de Verificació (CSV): b9efbaa5af401dda09e4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



230174-CL1 Climatització i ACS Escola bressol Pa amb Xocolata

PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT

02 CONDUCTES I DIFUSIÓ

EE51ETC m2 Formació conducte rect.LV,R>=0,75758m2.K/W,kraft Al refor. p/ext.+vel vidre+kraft Al
perf. p/int.,encast.cel ras

Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162 de gruix
25 mm, resistència tèrmica >= 0,75758 m2.K/W, amb recobriment exterior
de paper kraft alumini reforçat i recobriment interior amb aillament acustic,
CLIMAVER NETO o equivalent, muntat a sobre el cel ras. Inclou accessoris
de subjecció i connexió. 

24,00

EE44ETC5a m Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+FD,D=315mm,col.

Subministrament i muntatge de tub flexible amb conducte circular d'alumi-
ni+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat i maniga de poliester,
FLEXIVER CLIMA (ISOVER) o equivalent, de 315 mm de diàmetre sense grui-
xos definits, col·locat.

10,00

EEKETC01a u Difusor Ø160 impulsió aire, col.

Subministrament i muntatge de difusor de cons fixes marca MADEL sèrie
DCN o equivalent, dim. Ø160 mm, construït en alumini i acabat anoditzat
AA, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. Inclou connexió.

5,00

EEKETC04a u Reixeta 500x500 retorn aire + filtre, col.

Subministrament i muntatge de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes
a 45º i paral·leles a la cota major marca MADEL sèrie DMT-AR+PFT AA o
equivalent, dim. 500x500, amb portafiltre PTF i filtre tipus K/8 eficàcia EN
779 G3, construïda en alumini i acabat anoditzat AA. Inclou accessoris de
connexió.

1,00
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230174-CL1 Climatització i ACS Escola bressol Pa amb Xocolata

PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT

03 HIDRÀULICA

ICS011.d m Tub polietil.multic,PN10 PE-RT/AL/PE-RT,diàm. ext. 25mm i esp.
2,3mm,connect.pressió col.superf.

Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de climatització formada per tub de
polietilè resistent a la temperatura (PE-RT) amb barrera d'oxigen (EVOH) i recobri-
ment exterior de polímer amb micropartícules metàl·liques, de 25 mm de diàmetre
exterior i 2,3 mm de gruix, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aï-
llament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica recoberta amb pintu-
ra protectora per a aïllament de color blanc. Inclús material auxiliar para muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials.
Col·locació de l'aïllament. Aplicació del revestiment superficial de l'aïllament. Realitza-
ció de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especifi-
cacions de Projecte.

12,00

ICS011.e m Tub polietil.multic,PN10 PE-RT/AL/PE-RT,diàm. ext. 50mm i esp.
4,6mm,connect.pressió col.superf.

Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de climatització formada per tub de
polietilè resistent a la temperatura (PE-RT), amb barrera d'oxigen (EVOH), amb capa
de protecció de la barrera d'oxigen enfront de la soldadura, de 50 mm de diàmetre
exterior i 4,6 mm de gruix, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aï-
llament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica recoberta amb xapa
d'alumini. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i pe-
ces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials.
Col·locació de l'aïllament. Aplicació del revestiment superficial de l'aïllament. Realitza-
ció de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especifi-
cacions de Projecte.

20,00

ICS011.f m Tub polietil.multic,PN10 PE-RT/AL/PE-RT,diàm. ext. 63mm i esp.
5,8mm,connect.pressió col.superf.

Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de climatització formada per tub de
polietilè resistent a la temperatura (PE-RT), amb barrera d'oxigen (EVOH), amb capa
de protecció de la barrera d'oxigen enfront de la soldadura, de 63 mm de diàmetre
exterior i 5,8 mm de gruix, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aï-
llament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica recoberta amb xapa
d'alumini. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i pe-
ces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials.
Col·locació de l'aïllament. Aplicació del revestiment superficial de l'aïllament. Realitza-
ció de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especifi-
cacions de Projecte.

20,00
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ICS011.c m Tub acer negre s/sold.(S),2",sèrie M s/UNE-EN 10255,soldat,dific.baix,col.superf.

Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de climatització formada per tub d'a-
cer negre estirat sense soldadura, sèrie M, de 2" DN 50 mm de diàmetre i 3,6 mm de
gruix, una mà d'emprimació antioxidant, col·locat superficialment en el exterior de l'e-
difici, amb aïllament mitjançant camis aïllant de llana de vidre protegida per emulsió
asfàltica recoberta amb xapa d'alumini. Inclús material auxiliar para muntatge i sub-
jecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials.
Col·locació de l'aïllament. Aplicació del revestiment superficial de l'aïllament. Realitza-
ció de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especifi-
cacions de Projecte.

70,00

EEUEETC1a u Dipòsit inercia acer negre,aïllam.planxaPoliur.,+funda,vol.=1000l,connex. rosc.1
1/2",pressió màx=6bar,Tmàx=100°C,col.hor.fix

Subministrament i muntatge de dipòsit d'inercia marca LLORGIL model
ARN1000 o equivalent, posició vertical, d'acer negre amb aïllament tèrmic
de planxa de poliuretà i funda exterior, de 1000 l de capacitat, 4 connexions
principals de rosca 4", 2 connexions de rosca 1 1/2", 3 connexions de son-
des de rosca 1/2" de pressió màxima de servei 6 bar i 100°C de temperatura
màxima, col·locat en posició vertical. Inclou peus. Inclou accessoris de con-
nexió, vàlvules de tall (2DN65, 2DN80, 2DN25), 2 vàlvules de buidat, vàlvula
de seguretat i tot el necessari per un correcte funcionament.

1,00

EEV21D00a u Sonda temperatura canonada beina,munt.+connectada

Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb accessoris de muntat-
ge, muntada i connectada.

4,00

EEU4ETC1a u Dipòsit exp.80l,planxa acer,membrana elàst.,pressió
màx=6bar,connex.D=1",col.roscat

Subministre i muntatge de dipòsit d'expansió de 80 l de capacitat, de plan-
xa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 6 bar, amb connexió de
1", col·locat roscat. Inclou vàlvula de tall, manòmetre i vàlvula de seguretat. 

1,00

EEVGUVM01a u Comptador calor.hidro.est.Q=15m3/h,DN50,T.màx=105°C,a/sonda temp.,muntat

Subministrament i muntatge de Comptador de calories hidrònic estàtic mar-
ca Danfoss model Sonometer 30 HE/CO Qp 25 300 mm DN50 o equivalent,
amb medició electrònica basada en el principi ultrasònic, DN50 per a un ca-
bal nominal de 15,0 m3/h, temperatrua de 5-105°C. Consisteix en un inte-
grador electrònic d'energia, un mesurador ultrasònic i sensors de tempera-
tura. Inclou ràcords de 2 1/2'', targeta comunicació BACNET. Aprovat se-
gons directiva 2004/22/CE CL. 2 – EN 1434. Muntat entre tubs en posició
vertical o horitzontal i amb totes les connexions fetes. Inclou 2 sondes, 2 vàl-
vules de tall, accessoris de connexió i tot el necessari per un correcte funcio-
nament. 

1,00

EN72UVM01a u Kit vàlvula 2 vies 3/4" PICV per Fancoil

Subministrament i muntatge de Kit hidràulic 3/4" amb vàlvula de control i
equilibrat independent de la pressió, actuador 0-10V i 2 vàlvules de tall. In-
clou:
-Vàlvula control PICV marca Danfoss model AB-QM 4,0 o equivalent, diame-
tre DN20 per caudal màxim de 1100 l/h
-Actuador 0-10V marca Danfoss model AME 110NL o equivalent
-2 vàlvules de tall de 3/4" i accessoris de connexió
-Aïllament de tots els elements 
-Treballs de regulació i equilibrat

1,00
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EN72UVM03 u Vàlvula de sobrepressió

Subministrament i muntatge de vàlvula de sobrepressió marca Danfoss mo-
del AVDA DN20 Kvs3.4 PN10 o equivalent. Inclou accessoris de connexió i
regulació. 

2,00

EFETC001a u Senyalització de canonades segons norma UNE 1063

Senyalització de canconades segons norma UNE 1063.
1,00
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04 CONTROL I VARIS

EEVETC01a PA Integració de la instal·lació de climatització al sistema de domòtica LOXONE

Integració de la instal·lació de climatització al sistema de domòtica LOXONE.
1,00

EEV21E00a u Sonda temperatura ext.,munt.+connectada

Sonda de temperatura exterior, amb accessoris de muntatge, muntada i
connectada

1,00

EEV2ETC2a u Sonda temperatura ambient i humitat,munt.+connectada

Sonda de temperatura ambient i humitat amb potenciòmetre i commuta-
dor de 3 velocitats, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada

6,00

EEV4UVM01a m Cable de comunicacions p/BUS BACNET MS/TP i MODBUS RTU, 2x2x0,8 trenat i
apantallat

Subministrament i muntatge de cable de comunicacions p/BUS BACNET
MS/TP i MODBUS RTU, J-Y-(St)-Y 2x2x0,8 trenat i apantallat

100,00

EG22H711a m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mmbaixa emissió
fums,2J,320N,2000V,encastat

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre no-
minal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense
emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistèn-
cia a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat en-
castat

100,00

EG2AETC1a m Canal aïllant PVC, color blanc,lateral llis,100x200mm,munt.superf.

Canal aïllant de PVC , amb lateral llis, de 100x200 mm, muntada superficial-
ment

60,00

730 novembre 2023
Pàgina 54

Codi Segur de Verificació (CSV): b9efbaa5af401dda09e4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



230174-CL1 Climatització i ACS Escola bressol Pa amb Xocolata

PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT

05 ELECTRICITAT

EG31ETC2 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 3x2,5mm2

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb desig-
nació RZ1-K (AS+), multiconductor, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub. Dona compli-
ment a la NORMATIVA EURPOEA CPR i per tant amb la EN50575
[Cca-s1b,d1,a1]. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especifi-
cacions de Projecte.

70,00

IEH012.b m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 5x16mm2

Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc
classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G16 mm² de secció,
amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús
accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especifi-
cacions de Projecte.

95,00

EG21H81J m Tub rígid plàstic s/halògens,DN=25mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió
endollada+munt.superf.

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant
i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resis-
tència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especifi-
cacions de Projecte.

40,00

EG2DD8D8 m Safata xapa perforada+coberta acer galv.calent,60mmx100mm,col.susp/param.horitz.

Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en ca-
lent, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm, col·locada suspesa de paraments
horitzontals amb elements de suport

20,00

EG151522 u Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-54,munt.superf.

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de pro-
tecció IP-54, muntada superficialment

6,00

EG1AUVM161 u Subquadre Sala instal·lacions segons esquema unifilar

Subministrament i Muntatge de  Subquadre Sala instal·lacions, format per
armari metal·lic SCHNEIDER ELÈCTRIC serie PRISMA o ABB serie ArTU, in-
clòs embarrats, connexionat, proteccions (gama industrial), analitzadors,
borns de connexió, terminals, i tot el necessari i detallat en l'esquema unifi-
lar, amb una previsió d'espai del 40%.

1,00

IEX073b U Interruptor aut. dif.+magnet. 4P 400V I=63A 500mA corba D, tall=10kA, munt.perf.DIN

Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 63
A, poder de tall 10 kA, corba D, grau de protecció IP20, muntatge sobre car-
ril DIN (35 mm), amb bloc diferencial instantani superimmunitzat, tetrapolar
(4P), intensitat nominal 125 A, sensibilitat 500 mA, classe A. Totalment mun-
tat, connexionat i provat. Inclou muntatge i connexionat de l'element.

1,00
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IEX140a U Interruptor horari programable

Interruptor horari programable, modular. Totalment muntat, connexionat i
provat. Inclou muntatge i connexionat de l'element.

1,00

IEX140b U Contador kWh trifàsic

Contador kWh trifàsic per la mesura del consum d'electricitat de la instal·la-
ció de climatització. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou muntat-
ge i connexionat de l'element.

1,00
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06 LEGALITZACIONS

08.01 u Legalització de la instal·lació de climatització segons RITE

Legalització de la instal·lació de climatització segons RITE. Inclou projecte,
tramitació i taxes.

1,00
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07 DESMUNTATGE INSTAL·LACIONS I OBRA

I12AETC1a d Camió Grua,ploma=35m,h=40m,pes p.=2t

Camió grua de 35 m de ploma, 40 m d'alçària i 2 t de pes en punta
2,00

K21EETC2a u Arrencada caldera de gas natural existent

Arrencada de la caldera de gasoil existent ROCA G100/40IE Confort de 44,4
kW. Càrrega sobre camió o contenidor.

1,00

K21EETC2d u Arrencada instal·lació solar tèrmica

Arrencada de la instal·lació solar tèrmica en la seva totalitat, inclonet els pa-
nells de la coberta juntament amb el ciruit primari de tuberies i el dipòsit
acumulador. Càrrega sobre camió o contenidor.

1,00

K21EETC2b u Arrencada instal·lació del circuit primari de producció de calefacció i ACS

Arrencada de la instal·lació del circuit primari de producció de calefacció i
ACS, inlonet: acumuladors, tuberies i resta d'elements. Càrrega sobre camió
o contenidor.

1,00

E2R24200 m3 Classif.obra residus construcció/demoliciós/construcció/demolició,m.man.

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en frac-
cions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

9,00

E2R540J0 m3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenidor 9m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de ges-
tió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat

9,00
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08 ALTRES

03.01 u Control de qualitat 1,00

03.02 u Seguretat i salut 1,00
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01 EQUIPS

EEH5ETC1a u Bomba calor AIRE/AIGUA 60kWf-70kWc, 400V, 1 comp. scroll, R32, col. 32.075,04

Subministre i muntatge de Bomba de calor marca MITSUBISHI model
MEHP-iS-G07 0071 o equivalent, per a la producció d'aigua amb condensa-
ció per aire i ventiladors axials, de 70 kW de potència tèrmica en fred i calor
respectivament, de 34,5 kW de potència elèctrica amb alimentació trifàsica
de 400 V i 60A en plena càrrega, amb 1 compressor del tipus scroll i fluid fri-
gorífic R32. Dimensions de 2085x1100x2400mm (llargada x amplada x altu-
ra) i 710 kg de pes en funcionament. Inclou col·locació a coberta, posta en
marxa, connexió elèctrica, carrega de gas refrigerant i els mitjans d'elevació
per la seva col·locació. La màquina inclou:
-Tarjeta comunicació Modbus RTU
-Comptador d'energia
-Bomba de circulació doble pel circuit primari integrada
-Camisa acústica per aconseguir un baix nivell sonor
-Control de cabal d'aire variable amb ventiladors EC d'alta pressió
-Protecció de bateries amb reixa metàl·lica
-Filtre d'aigua
-Seqüenciador de fases
-Anti-vibratoris
-Soft-starter
-Connexions hidràuliques, vas d'expansió, vàlvules de tall i maneguets an-
ti-vibracions
-Glicol per una concentració d'un 20% (aproximadament 30 litres)

1,00 32.075,04

EEJ7ETC1a u Fan-coil conductes horitz.,ventil.centrífug,2tubs,5.2kWf/6.5kWc,P=90Pa,V=230V,col. 1.006,20

Subministrament i muntatge de Fan-coil de tipus conductes horitzontal de
marca MITSUBISHI i model i-LIFE3 2T DLIO 0802-E1o equivalent. Doble re-
vestiment per reduir el soroll. Ventilador centrífug amb motor EC. Cabal
d'aire de 1000-500 m³/h. Per a treballar en un sistema de distribució d'ai-
gua de 2 tubs. Potència de 5,2kW i 6,5kW de potència frigorífica i calorífica
respectivament. Amb una pressió disponible de 90 Pa. Alimentació monofà-
sica de 230 V. Targeta de comunicació ModBus RTU. Safata de recollida de
condensats i bomba de desguàs. Dimensions de 215x1145x450mm (altura x
longitud x amplada). Inclou envolvent amb aïllament acústic exterior, acces-
soris de subjecció per ser penjat del sostre i tot el necessari per un correcte
funcionament. Inclou termòstat.

1,00 1.006,20

ICA010 U Termo elèctric de 50 litres 792,66

Termos elèctric per al servei d'A.C.S., mural vertical, resistència blindada, ca-
pacitat 50 l, potència 2 kW, de 553 mm d'altura i 450 mm de diàmetre, for-
mat per bóta d'acer vitrificat, aïllament d'escuma de poliuretà, ànode de sa-
crifici de magnesi. Inclús suport i ancoratges de fixació a parament, vàlvula
de seguretat antiretorn, claus de tall d'esfera, tirantets flexibles, tant a l'en-
trada d'aigua com a la sortida. Totalment muntat, connexionat i provat. In-
clou replanteig de l'aparell. Fixació en parament mitjançant elements d'an-
coratge. Col·locació de l'aparell i accessoris. Connexionat amb les xarxes de
conducció d'aigua, elèctrica i de terra. Posada en marxa.

3,00 264,22
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ICA010b U Termo elèctric de 100 litres 320,68

Termos elèctric per al servei d'A.C.S., mural vertical, resistència blindada, ca-
pacitat 100 l, potència 2,2 kW, de 913 mm d'altura i 450 mm de diàmetre,
format per bóta d'acer vitrificat, aïllament d'escuma de poliuretà, ànode de
sacrifici de magnesi. Inclús suport i ancoratges de fixació a parament, vàlvu-
la de seguretat antiretorn, claus de tall d'esfera, tirantets flexibles, tant a
l'entrada d'aigua com a la sortida. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou replanteig de l'aparell. Fixació en parament mitjançant elements d'an-
coratge. Col·locació de l'aparell i accessoris. Connexionat amb les xarxes de
conducció d'aigua, elèctrica i de terra. Posada en marxa.

1,00 320,68

TOTAL 01......................................................................................................................................... 34.194,58
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02 CONDUCTES I DIFUSIÓ

EE51ETC m2 Formació conducte rect.LV,R>=0,75758m2.K/W,kraft Al refor. p/ext.+vel vidre+kraft Al
perf. p/int.,encast.cel ras

617,28

Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162 de gruix
25 mm, resistència tèrmica >= 0,75758 m2.K/W, amb recobriment exterior
de paper kraft alumini reforçat i recobriment interior amb aillament acustic,
CLIMAVER NETO o equivalent, muntat a sobre el cel ras. Inclou accessoris
de subjecció i connexió. 

24,00 25,72

EE44ETC5a m Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+FD,D=315mm,col. 113,40

Subministrament i muntatge de tub flexible amb conducte circular d'alumi-
ni+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat i maniga de poliester,
FLEXIVER CLIMA (ISOVER) o equivalent, de 315 mm de diàmetre sense grui-
xos definits, col·locat.

10,00 11,34

EEKETC01a u Difusor Ø160 impulsió aire, col. 367,90

Subministrament i muntatge de difusor de cons fixes marca MADEL sèrie
DCN o equivalent, dim. Ø160 mm, construït en alumini i acabat anoditzat
AA, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. Inclou connexió.

5,00 73,58

EEKETC04a u Reixeta 500x500 retorn aire + filtre, col. 80,84

Subministrament i muntatge de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes
a 45º i paral·leles a la cota major marca MADEL sèrie DMT-AR+PFT AA o
equivalent, dim. 500x500, amb portafiltre PTF i filtre tipus K/8 eficàcia EN
779 G3, construïda en alumini i acabat anoditzat AA. Inclou accessoris de
connexió.

1,00 80,84

TOTAL 02......................................................................................................................................... 1.179,42
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03 HIDRÀULICA

ICS011.d m Tub polietil.multic,PN10 PE-RT/AL/PE-RT,diàm. ext. 25mm i esp.
2,3mm,connect.pressió col.superf.

296,16

Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de climatització formada per tub de
polietilè resistent a la temperatura (PE-RT) amb barrera d'oxigen (EVOH) i recobri-
ment exterior de polímer amb micropartícules metàl·liques, de 25 mm de diàmetre
exterior i 2,3 mm de gruix, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aï-
llament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica recoberta amb pintu-
ra protectora per a aïllament de color blanc. Inclús material auxiliar para muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials.
Col·locació de l'aïllament. Aplicació del revestiment superficial de l'aïllament. Realitza-
ció de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especifi-
cacions de Projecte.

12,00 24,68

ICS011.e m Tub polietil.multic,PN10 PE-RT/AL/PE-RT,diàm. ext. 50mm i esp.
4,6mm,connect.pressió col.superf.

1.596,00

Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de climatització formada per tub de
polietilè resistent a la temperatura (PE-RT), amb barrera d'oxigen (EVOH), amb capa
de protecció de la barrera d'oxigen enfront de la soldadura, de 50 mm de diàmetre
exterior i 4,6 mm de gruix, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aï-
llament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica recoberta amb xapa
d'alumini. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i pe-
ces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials.
Col·locació de l'aïllament. Aplicació del revestiment superficial de l'aïllament. Realitza-
ció de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especifi-
cacions de Projecte.

20,00 79,80

ICS011.f m Tub polietil.multic,PN10 PE-RT/AL/PE-RT,diàm. ext. 63mm i esp.
5,8mm,connect.pressió col.superf.

1.899,60

Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de climatització formada per tub de
polietilè resistent a la temperatura (PE-RT), amb barrera d'oxigen (EVOH), amb capa
de protecció de la barrera d'oxigen enfront de la soldadura, de 63 mm de diàmetre
exterior i 5,8 mm de gruix, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aï-
llament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica recoberta amb xapa
d'alumini. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i pe-
ces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials.
Col·locació de l'aïllament. Aplicació del revestiment superficial de l'aïllament. Realitza-
ció de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especifi-
cacions de Projecte.

20,00 94,98
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ICS011.c m Tub acer negre s/sold.(S),2",sèrie M s/UNE-EN 10255,soldat,dific.baix,col.superf. 8.248,80

Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de climatització formada per tub d'a-
cer negre estirat sense soldadura, sèrie M, de 2" DN 50 mm de diàmetre i 3,6 mm de
gruix, una mà d'emprimació antioxidant, col·locat superficialment en el exterior de l'e-
difici, amb aïllament mitjançant camis aïllant de llana de vidre protegida per emulsió
asfàltica recoberta amb xapa d'alumini. Inclús material auxiliar para muntatge i sub-
jecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials.
Col·locació de l'aïllament. Aplicació del revestiment superficial de l'aïllament. Realitza-
ció de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especifi-
cacions de Projecte.

70,00 117,84

EEUEETC1a u Dipòsit inercia acer negre,aïllam.planxaPoliur.,+funda,vol.=1000l,connex. rosc.1
1/2",pressió màx=6bar,Tmàx=100°C,col.hor.fix

1.823,29

Subministrament i muntatge de dipòsit d'inercia marca LLORGIL model
ARN1000 o equivalent, posició vertical, d'acer negre amb aïllament tèrmic
de planxa de poliuretà i funda exterior, de 1000 l de capacitat, 4 connexions
principals de rosca 4", 2 connexions de rosca 1 1/2", 3 connexions de son-
des de rosca 1/2" de pressió màxima de servei 6 bar i 100°C de temperatura
màxima, col·locat en posició vertical. Inclou peus. Inclou accessoris de con-
nexió, vàlvules de tall (2DN65, 2DN80, 2DN25), 2 vàlvules de buidat, vàlvula
de seguretat i tot el necessari per un correcte funcionament.

1,00 1.823,29

EEV21D00a u Sonda temperatura canonada beina,munt.+connectada 385,28

Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb accessoris de muntat-
ge, muntada i connectada.

4,00 96,32

EEU4ETC1a u Dipòsit exp.80l,planxa acer,membrana elàst.,pressió
màx=6bar,connex.D=1",col.roscat

251,48

Subministre i muntatge de dipòsit d'expansió de 80 l de capacitat, de plan-
xa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 6 bar, amb connexió de
1", col·locat roscat. Inclou vàlvula de tall, manòmetre i vàlvula de seguretat. 

1,00 251,48

EEVGUVM01a u Comptador calor.hidro.est.Q=15m3/h,DN50,T.màx=105°C,a/sonda temp.,muntat 1.070,58

Subministrament i muntatge de Comptador de calories hidrònic estàtic mar-
ca Danfoss model Sonometer 30 HE/CO Qp 25 300 mm DN50 o equivalent,
amb medició electrònica basada en el principi ultrasònic, DN50 per a un ca-
bal nominal de 15,0 m3/h, temperatrua de 5-105°C. Consisteix en un inte-
grador electrònic d'energia, un mesurador ultrasònic i sensors de tempera-
tura. Inclou ràcords de 2 1/2'', targeta comunicació BACNET. Aprovat se-
gons directiva 2004/22/CE CL. 2 – EN 1434. Muntat entre tubs en posició
vertical o horitzontal i amb totes les connexions fetes. Inclou 2 sondes, 2 vàl-
vules de tall, accessoris de connexió i tot el necessari per un correcte funcio-
nament. 

1,00 1.070,58

EN72UVM01a u Kit vàlvula 2 vies 3/4" PICV per Fancoil 196,91

Subministrament i muntatge de Kit hidràulic 3/4" amb vàlvula de control i
equilibrat independent de la pressió, actuador 0-10V i 2 vàlvules de tall. In-
clou:
-Vàlvula control PICV marca Danfoss model AB-QM 4,0 o equivalent, diame-
tre DN20 per caudal màxim de 1100 l/h
-Actuador 0-10V marca Danfoss model AME 110NL o equivalent
-2 vàlvules de tall de 3/4" i accessoris de connexió
-Aïllament de tots els elements 
-Treballs de regulació i equilibrat

1,00 196,91
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EN72UVM03 u Vàlvula de sobrepressió 638,78

Subministrament i muntatge de vàlvula de sobrepressió marca Danfoss mo-
del AVDA DN20 Kvs3.4 PN10 o equivalent. Inclou accessoris de connexió i
regulació. 

2,00 319,39

EFETC001a u Senyalització de canonades segons norma UNE 1063 380,67

Senyalització de canconades segons norma UNE 1063.
1,00 380,67

TOTAL 03......................................................................................................................................... 16.787,55
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04 CONTROL I VARIS

EEVETC01a PA Integració de la instal·lació de climatització al sistema de domòtica LOXONE 361,34

Integració de la instal·lació de climatització al sistema de domòtica LOXONE.
1,00 361,34

EEV21E00a u Sonda temperatura ext.,munt.+connectada 59,26

Sonda de temperatura exterior, amb accessoris de muntatge, muntada i
connectada

1,00 59,26

EEV2ETC2a u Sonda temperatura ambient i humitat,munt.+connectada 695,04

Sonda de temperatura ambient i humitat amb potenciòmetre i commuta-
dor de 3 velocitats, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada

6,00 115,84

EEV4UVM01a m Cable de comunicacions p/BUS BACNET MS/TP i MODBUS RTU, 2x2x0,8 trenat i
apantallat

69,00

Subministrament i muntatge de cable de comunicacions p/BUS BACNET
MS/TP i MODBUS RTU, J-Y-(St)-Y 2x2x0,8 trenat i apantallat

100,00 0,69

EG22H711a m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mmbaixa emissió
fums,2J,320N,2000V,encastat

121,00

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre no-
minal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense
emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistèn-
cia a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat en-
castat

100,00 1,21

EG2AETC1a m Canal aïllant PVC, color blanc,lateral llis,100x200mm,munt.superf. 815,40

Canal aïllant de PVC , amb lateral llis, de 100x200 mm, muntada superficial-
ment

60,00 13,59

TOTAL 04......................................................................................................................................... 2.121,04
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05 ELECTRICITAT

EG31ETC2 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 3x2,5mm2 120,40

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb desig-
nació RZ1-K (AS+), multiconductor, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub. Dona compli-
ment a la NORMATIVA EURPOEA CPR i per tant amb la EN50575
[Cca-s1b,d1,a1]. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especifi-
cacions de Projecte.

70,00 1,72

IEH012.b m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 5x16mm2 2.003,55

Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc
classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G16 mm² de secció,
amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús
accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especifi-
cacions de Projecte.

95,00 21,09

EG21H81J m Tub rígid plàstic s/halògens,DN=25mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió
endollada+munt.superf.

235,60

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant
i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resis-
tència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especifi-
cacions de Projecte.

40,00 5,89

EG2DD8D8 m Safata xapa perforada+coberta acer galv.calent,60mmx100mm,col.susp/param.horitz. 650,20

Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en ca-
lent, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm, col·locada suspesa de paraments
horitzontals amb elements de suport

20,00 32,51

EG151522 u Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-54,munt.superf. 84,54

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de pro-
tecció IP-54, muntada superficialment

6,00 14,09

EG1AUVM161 u Subquadre Sala instal·lacions segons esquema unifilar 1.398,56

Subministrament i Muntatge de  Subquadre Sala instal·lacions, format per
armari metal·lic SCHNEIDER ELÈCTRIC serie PRISMA o ABB serie ArTU, in-
clòs embarrats, connexionat, proteccions (gama industrial), analitzadors,
borns de connexió, terminals, i tot el necessari i detallat en l'esquema unifi-
lar, amb una previsió d'espai del 40%.

1,00 1.398,56

IEX073b U Interruptor aut. dif.+magnet. 4P 400V I=63A 500mA corba D, tall=10kA, munt.perf.DIN 995,90

Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 63
A, poder de tall 10 kA, corba D, grau de protecció IP20, muntatge sobre car-
ril DIN (35 mm), amb bloc diferencial instantani superimmunitzat, tetrapolar
(4P), intensitat nominal 125 A, sensibilitat 500 mA, classe A. Totalment mun-
tat, connexionat i provat. Inclou muntatge i connexionat de l'element.

1,00 995,90
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IEX140a U Interruptor horari programable 90,29

Interruptor horari programable, modular. Totalment muntat, connexionat i
provat. Inclou muntatge i connexionat de l'element.

1,00 90,29

IEX140b U Contador kWh trifàsic 447,90

Contador kWh trifàsic per la mesura del consum d'electricitat de la instal·la-
ció de climatització. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou muntat-
ge i connexionat de l'element.

1,00 447,90

TOTAL 05......................................................................................................................................... 6.026,94
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06 LEGALITZACIONS

08.01 u Legalització de la instal·lació de climatització segons RITE 1.850,00

Legalització de la instal·lació de climatització segons RITE. Inclou projecte,
tramitació i taxes.

1,00 1.850,00

TOTAL 06......................................................................................................................................... 1.850,00
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07 DESMUNTATGE INSTAL·LACIONS I OBRA

I12AETC1a d Camió Grua,ploma=35m,h=40m,pes p.=2t 1.600,00

Camió grua de 35 m de ploma, 40 m d'alçària i 2 t de pes en punta
2,00 800,00

K21EETC2a u Arrencada caldera de gas natural existent 217,97

Arrencada de la caldera de gasoil existent ROCA G100/40IE Confort de 44,4
kW. Càrrega sobre camió o contenidor.

1,00 217,97

K21EETC2d u Arrencada instal·lació solar tèrmica 348,75

Arrencada de la instal·lació solar tèrmica en la seva totalitat, inclonet els pa-
nells de la coberta juntament amb el ciruit primari de tuberies i el dipòsit
acumulador. Càrrega sobre camió o contenidor.

1,00 348,75

K21EETC2b u Arrencada instal·lació del circuit primari de producció de calefacció i ACS 217,97

Arrencada de la instal·lació del circuit primari de producció de calefacció i
ACS, inlonet: acumuladors, tuberies i resta d'elements. Càrrega sobre camió
o contenidor.

1,00 217,97

E2R24200 m3 Classif.obra residus construcció/demoliciós/construcció/demolició,m.man. 181,89

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en frac-
cions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

9,00 20,21

E2R540J0 m3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenidor 9m3 160,56

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de ges-
tió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat

9,00 17,84

TOTAL 07......................................................................................................................................... 2.727,14
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08 ALTRES

03.01 u Control de qualitat 800,001,00 800,00

03.02 u Seguretat i salut 1.400,001,00 1.400,00

TOTAL 08......................................................................................................................................... 2.200,00

TOTAL............................................................................................................................................................. 67.086,67
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

03.01 u Control de qualitat

COST UNITARI TOTAL....................................... 800,00

Sense descomposició

03.02 u Seguretat i salut

COST UNITARI TOTAL....................................... 1.400,00

Sense descomposició

08.01 u Legalització de la instal·lació de climatització segons RITE
Legalització de la instal·lació de climatització segons RITE. Inclou projecte,
tramitació i taxes.

COST UNITARI TOTAL....................................... 1.850,00

Sense descomposició

E2R24200 m3 Classif.obra residus construcció/demoliciós/construcció/demolició,m.man.
Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions
segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

A0140000 h Manobre 19,9119,911,000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,301,500,199

COST UNITARI TOTAL....................................... 20,21

E2R540J0 m3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenidor 9m3
Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat

C1RA2900 m3 Subministr.contenidor metàl·lic,9m3 +recollida residus inerts o no especials 17,8417,841,000

COST UNITARI TOTAL....................................... 17,84

EE44ETC5a m Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+FD,D=315mm,col.
Subministrament i muntatge de tub flexible amb conducte circular d'alumi-
ni+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat i maniga de poliester,
FLEXIVER CLIMA (ISOVER) o equivalent, de 315 mm de diàmetre sense grui-
xos definits, col·locat.

A012G000 h Oficial 1a calefactor 2,3123,120,100
A013G000 h Ajudant calefactor 1,9819,830,100
BE44ETC5 m Conducte circular,Al+espiral acer+LV,D=315mm 6,996,991,000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,061,500,043

COST UNITARI TOTAL....................................... 11,34

EE51ETC m2 Formació conducte rect.LV,R>=0,75758m2.K/W,kraft Al refor. p/ext.+vel vidre+kraft Al perf.
p/int.,encast.cel ras
Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162 de gruix
25 mm, resistència tèrmica >= 0,75758 m2.K/W, amb recobriment exterior
de paper kraft alumini reforçat i recobriment interior amb aillament acustic,
CLIMAVER NETO o equivalent, muntat a sobre el cel ras. Inclou accessoris de
subjecció i connexió. 

A012G000 h Oficial 1a calefactor 5,7823,120,250
A013G000 h Ajudant calefactor 4,9619,830,250
BE51EJ50 m2 Conducte rect.MW aglom.resines term.,recobr.ext.kraft Al refor.,recobr.int.vel

vidre+kraft Al perf.,g=25mm,R>=0,75758
12,1210,541,000 x1,15

BEW5B000 u Suport estàndard p/conducte rect.llana aïll.,preu alt 2,434,850,500
BEY5B000 u P.p.conducte rect.,llana aïll.,preu alt 0,270,271,000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,161,500,107

COST UNITARI TOTAL....................................... 25,72
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EEH5ETC1a u Bomba calor AIRE/AIGUA 60kWf-70kWc, 400V, 1 comp. scroll, R32, col.
Subministre i muntatge de Bomba de calor marca MITSUBISHI model
MEHP-iS-G07 0071 o equivalent, per a la producció d'aigua amb condensa-
ció per aire i ventiladors axials, de 70 kW de potència tèrmica en fred i calor
respectivament, de 34,5 kW de potència elèctrica amb alimentació trifàsica
de 400 V i 60A en plena càrrega, amb 1 compressor del tipus scroll i fluid fri-
gorífic R32. Dimensions de 2085x1100x2400mm (llargada x amplada x altu-
ra) i 710 kg de pes en funcionament. Inclou col·locació a coberta, posta en
marxa, connexió elèctrica, carrega de gas refrigerant i els mitjans d'elevació
per la seva col·locació. La màquina inclou:
-Tarjeta comunicació Modbus RTU
-Comptador d'energia
-Bomba de circulació doble pel circuit primari integrada
-Camisa acústica per aconseguir un baix nivell sonor
-Control de cabal d'aire variable amb ventiladors EC d'alta pressió
-Protecció de bateries amb reixa metàl·lica
-Filtre d'aigua
-Seqüenciador de fases
-Anti-vibratoris
-Soft-starter
-Connexions hidràuliques, vas d'expansió, vàlvules de tall i maneguets an-
ti-vibracions
-Glicol per una concentració d'un 20% (aproximadament 30 litres)

A012G000 h Oficial 1a calefactor 184,9623,128,000
A013G000 h Ajudant calefactor 158,6419,838,000
BEH5ETC1 u Bomba calor AIRE/AIGUA 60kWf-70kWc, 400V, 1 comp. scroll, R32 31.582,8531.582,851,000
BN32UV03-a u Vàlvula de bola manual,2 vies,DN=50mm 140,0070,002,000
A%AUX0010250 % Despeses auxiliars mà d'obra 8,592,503,436

COST UNITARI TOTAL....................................... 32.075,04

EEJ7ETC1a u Fan-coil conductes horitz.,ventil.centrífug,2tubs,5.2kWf/6.5kWc,P=90Pa,V=230V,col.
Subministrament i muntatge de Fan-coil de tipus conductes horitzontal de
marca MITSUBISHI i model i-LIFE3 2T DLIO 0802-E1o equivalent. Doble re-
vestiment per reduir el soroll. Ventilador centrífug amb motor EC. Cabal d'ai-
re de 1000-500 m³/h. Per a treballar en un sistema de distribució d'aigua de
2 tubs. Potència de 5,2kW i 6,5kW de potència frigorífica i calorífica respecti-
vament. Amb una pressió disponible de 90 Pa. Alimentació monofàsica de
230 V. Targeta de comunicació ModBus RTU. Safata de recollida de conden-
sats i bomba de desguàs. Dimensions de 215x1145x450mm (altura x longi-
tud x amplada). Inclou envolvent amb aïllament acústic exterior, accessoris
de subjecció per ser penjat del sostre i tot el necessari per un correcte fun-
cionament. Inclou termòstat.

A012G000 h Oficial 1a calefactor 23,1223,121,000
A013G000 h Ajudant calefactor 19,8319,831,000
BEJ7ETC1 u Fan-coil conductes

horitz.,ventil.centrífug,2tubs,5.2kWf/6.5kWc,P=90Pa,V=230V,col.
952,25952,251,000

BN111G60 u Vàlvula comporta manual+rosca,DN=1",PN=16bar,llautó/llautó+NBR,seient
elàstic,eix llautó,volant acer

9,929,921,000

A%AUX0010250 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,082,500,430

COST UNITARI TOTAL....................................... 1.006,20

EEKETC01a u Difusor Ø160 impulsió aire, col.
Subministrament i muntatge de difusor de cons fixes marca MADEL sèrie
DCN o equivalent, dim. Ø160 mm, construït en alumini i acabat anoditzat
AA, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. Inclou connexió.

A012G000 h Oficial 1a calefactor 6,9423,120,300
A013G000 h Ajudant calefactor 5,9519,830,300
BEKETC01 u Difusor Ø160 impulsió aire, col. 60,5060,501,000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,191,500,129

COST UNITARI TOTAL....................................... 73,58
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EEKETC04a u Reixeta 500x500 retorn aire + filtre, col.
Subministrament i muntatge de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes
a 45º i paral·leles a la cota major marca MADEL sèrie DMT-AR+PFT AA o
equivalent, dim. 500x500, amb portafiltre PTF i filtre tipus K/8 eficàcia EN
779 G3, construïda en alumini i acabat anoditzat AA. Inclou accessoris de
connexió.

A012G000 h Oficial 1a calefactor 6,9423,120,300
A013G000 h Ajudant calefactor 5,9519,830,300
BEKETC04a u Reixeta 500x500 retorn aire + filtre, col. 67,7667,761,000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,191,500,129

COST UNITARI TOTAL....................................... 80,84

EEU4ETC1a u Dipòsit exp.80l,planxa acer,membrana elàst.,pressió màx=6bar,connex.D=1",col.roscat
Subministre i muntatge de dipòsit d'expansió de 80 l de capacitat, de planxa
d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 6 bar, amb connexió de 1",
col·locat roscat. Inclou vàlvula de tall, manòmetre i vàlvula de seguretat. 

A012G000 h Oficial 1a calefactor 5,7823,120,250
A013G000 h Ajudant calefactor 4,9619,830,250
BEU4ETC1 u Dipòsit exp.80l,planxa acer,membrana elàst.,pressió

màx=6bar,connex.D=1",col.roscat
123,00123,001,000

BN111G60 u Vàlvula comporta manual+rosca,DN=1",PN=16bar,llautó/llautó+NBR,seient
elàstic,eix llautó,volant acer

9,929,921,000

BN911140 u Vàlvula segur.estanca+rosca,DN=1/2",PN=16bar,CW617N/CW617N,unió
CW617N

94,9594,951,000

BEU6U001 u Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4' 12,7112,711,000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,161,500,107

COST UNITARI TOTAL....................................... 251,48

EEUEETC1a u Dipòsit inercia acer negre,aïllam.planxaPoliur.,+funda,vol.=1000l,connex. rosc.1 1/2",pressió
màx=6bar,Tmàx=100°C,col.hor.fix
Subministrament i muntatge de dipòsit d'inercia marca LLORGIL model
ARN1000 o equivalent, posició vertical, d'acer negre amb aïllament tèrmic
de planxa de poliuretà i funda exterior, de 1000 l de capacitat, 4 connexions
principals de rosca 4", 2 connexions de rosca 1 1/2", 3 connexions de sondes
de rosca 1/2" de pressió màxima de servei 6 bar i 100°C de temperatura mà-
xima, col·locat en posició vertical. Inclou peus. Inclou accessoris de connexió,
vàlvules de tall (2DN65, 2DN80, 2DN25), 2 vàlvules de buidat, vàlvula de se-
guretat i tot el necessari per un correcte funcionament.

A012G000 h Oficial 1a calefactor 127,1623,125,500
A013G000 h Ajudant calefactor 109,0719,835,500
BEUEETC1 u Dipòsit inercia acer negre,aïllam.planxaPoliur.,+funda,vol.=1000l,,connex.

rosc.1 1/2",pressió màx=6bar,Tmàx=100°C
989,00989,001,000

BN32ETC2 u Vàlvula de bola manual,2 vies,DN=80mm 192,0096,002,000
BN32UV03-a u Vàlvula de bola manual,2 vies,DN=50mm 280,0070,004,000
BN911160 u Vàlvula segur.estanca+rosca,DN=1",PN=16bar,CW617N/CW617N,unió

CW617N
122,52122,521,000

A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 3,541,502,362

COST UNITARI TOTAL....................................... 1.823,29

EEV21D00a u Sonda temperatura canonada beina,munt.+connectada
Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb accessoris de muntat-
ge, muntada i connectada.

A012M000 h Oficial 1a muntador 14,4024,000,600
A013M000 h Ajudant muntador 12,3020,500,600
BEV21D00 u Sonda temperatura canonada beina,acces.muntatge 69,2269,221,000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,401,500,267

COST UNITARI TOTAL....................................... 96,32

EEV21E00a u Sonda temperatura ext.,munt.+connectada
Sonda de temperatura exterior, amb accessoris de muntatge, muntada i con-
nectada

A012M000 h Oficial 1a muntador 14,4024,000,600
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A013M000 h Ajudant muntador 12,3020,500,600
BEV21E00 u Sonda temperatura ext.,acces.muntatge 32,1632,161,000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,401,500,267

COST UNITARI TOTAL....................................... 59,26

EEV2ETC2a u Sonda temperatura ambient i humitat,munt.+connectada
Sonda de temperatura ambient i humitat amb potenciòmetre i commutador
de 3 velocitats, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada

A012M000 h Oficial 1a muntador 14,4024,000,600
A013M000 h Ajudant muntador 12,3020,500,600
BEV21A20 u Sonda temperatura ambient amb potenciòmtre+commut.3vel.,acces.muntatge 88,7488,741,000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,401,500,267

COST UNITARI TOTAL....................................... 115,84

EEV4UVM01a m Cable de comunicacions p/BUS BACNET MS/TP i MODBUS RTU, 2x2x0,8 trenat i apantallat
Subministrament i muntatge de cable de comunicacions p/BUS BACNET
MS/TP i MODBUS RTU, J-Y-(St)-Y 2x2x0,8 trenat i apantallat

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,2323,120,010
A013H000 h Ajudant electricista 0,2019,830,010
BEV4UVM01 m Cable de comunicacions p/BUS BACNET MS/TP i MODBUS RTU, 2x2x0,8

trenat i apantallat
0,250,251,000

A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,011,500,004

COST UNITARI TOTAL....................................... 0,69

EEVETC01a PA Integració de la instal·lació de climatització al sistema de domòtica LOXONE
Integració de la instal·lació de climatització al sistema de domòtica LOXONE.

A012M000 h Oficial 1a muntador 192,0024,008,000
A013M000 h Ajudant muntador 164,0020,508,000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 5,341,503,560

COST UNITARI TOTAL....................................... 361,34

EEVGUVM01a u Comptador calor.hidro.est.Q=15m3/h,DN50,T.màx=105°C,a/sonda temp.,muntat
Subministrament i muntatge de Comptador de calories hidrònic estàtic mar-
ca Danfoss model Sonometer 30 HE/CO Qp 25 300 mm DN50 o equivalent,
amb medició electrònica basada en el principi ultrasònic, DN50 per a un ca-
bal nominal de 15,0 m3/h, temperatrua de 5-105°C. Consisteix en un integra-
dor electrònic d'energia, un mesurador ultrasònic i sensors de temperatura.
Inclou ràcords de 2 1/2'', targeta comunicació BACNET. Aprovat segons di-
rectiva 2004/22/CE CL. 2 – EN 1434. Muntat entre tubs en posició vertical o
horitzontal i amb totes les connexions fetes. Inclou 2 sondes, 2 vàlvules de
tall, accessoris de connexió i tot el necessari per un correcte funcionament. 

A012M000 h Oficial 1a muntador 6,0024,000,250
A013M000 h Ajudant muntador 1,0320,500,050
BEVGUVM01.a u Comptador calor.hidro.est.Q=15m3/h,DN50,T.màx=105°C,a/sonda

temp.,muntat
785,00785,001,000

BN32UV03-a u Vàlvula de bola manual,2 vies,DN=50mm 140,0070,002,000
BEV21D00 u Sonda temperatura canonada beina,acces.muntatge 138,4469,222,000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,111,500,070

COST UNITARI TOTAL....................................... 1.070,58

EFETC001a u Senyalització de canonades segons norma UNE 1063
Senyalització de canconades segons norma UNE 1063.

A012M000 h Oficial 1a muntador 96,0024,004,000
A013M000 h Ajudant muntador 82,0020,504,000
BFETC001 u Etiquetes segons UNE 1063 200,00200,001,000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 2,671,501,780

COST UNITARI TOTAL....................................... 380,67
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EG151522 u Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-54,munt.superf.
Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de pro-
tecció IP-54, muntada superficialment

A012H000 h Oficial 1a electricista 6,9423,120,300
A013H000 h Ajudant electricista 2,9719,830,150
BG151522 u Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-54,p/munt.superf. 3,713,711,000
BGW15000 u P.p.accessoris caixa derivació quadr. 0,320,321,000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,151,500,099

COST UNITARI TOTAL....................................... 14,09

EG1AUVM161 u Subquadre Sala instal·lacions segons esquema unifilar
Subministrament i Muntatge de  Subquadre Sala instal·lacions, format per ar-
mari metal·lic SCHNEIDER ELÈCTRIC serie PRISMA o ABB serie ArTU, inclòs
embarrats, connexionat, proteccions (gama industrial), analitzadors, borns
de connexió, terminals, i tot el necessari i detallat en l'esquema unifilar, amb
una previsió d'espai del 40%.

A012H000 h Oficial 1a electricista 23,1223,121,000
A013H000 h Ajudant electricista 19,8319,831,000
BGW1A000a u Proteccions segons esquema unifilar 1.000,001.000,001,000
BGW1A000 u P.p.accessoris p/armaris metàl·lics 4,964,961,000
BG1AUVM16 u Armari metàl·lic - Subq. Sala instal. - 350,00350,001,000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,651,500,430

COST UNITARI TOTAL....................................... 1.398,56

EG21H81J m Tub rígid plàstic s/halògens,DN=25mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió
endollada+munt.superf.
Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistèn-
cia a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
endollada i muntat superficialment
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especifi-
cacions de Projecte.

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,9223,120,040
A013H000 h Ajudant electricista 0,9919,830,050
BG21H810 m Tub rígid plàstic s/halògens,DN=25mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N 3,803,731,000 x1,02
BGW21000 u P.p.accessoris p/tubs rígids PVC 0,150,151,000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,031,500,019

COST UNITARI TOTAL....................................... 5,89

EG22H711a m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mmbaixa emissió fums,2J,320N,2000V,encastat
Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre no-
minal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense
emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,3723,120,016
A013H000 h Ajudant electricista 0,3219,830,016
BG22H710 m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mm,baixa emissió

fums,2J,320N,2000V
0,510,501,000 x1,02

A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,011,500,007

COST UNITARI TOTAL....................................... 1,21

EG2AETC1a m Canal aïllant PVC, color blanc,lateral llis,100x200mm,munt.superf.
Canal aïllant de PVC , amb lateral llis, de 100x200 mm, muntada superficial-
ment

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,5323,120,066
A013H000 h Ajudant electricista 1,3119,830,066
BG2AETC1 m Canal aïllant PVC,lateral llis,100x200mm 10,7110,501,000 x1,02
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,041,500,028

COST UNITARI TOTAL....................................... 13,59
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EG2DD8D8 m Safata xapa perforada+coberta acer galv.calent,60mmx100mm,col.susp/param.horitz.
Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent,
d'alçària 60 mm i amplària 100 mm, col·locada suspesa de paraments horit-
zontals amb elements de suport

A012H000 h Oficial 1a electricista 4,8123,120,208
A013H000 h Ajudant electricista 1,9019,830,096
BG2DD8D0 m Safata xapa perforada acer galv.calent,60mmx100mm 9,149,141,000
BG2ZAAD0 m Coberta safat.met.xapa acer galv.calent,ample=100mm 5,925,921,000
BGW2DB8D u P.p.accessoris p/safat.met.acer galv.calent,,60x100mm 3,783,781,000
BGY2ABD2 u P.p.elem.suport p/safat.met.acer galv.calent

ample=100mm,susp/param.horitz.
6,866,861,000

A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,101,500,067

COST UNITARI TOTAL....................................... 32,51

EG31ETC2 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 3x2,5mm2
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb desig-
nació RZ1-K (AS+), multiconductor, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub. Dona compli-
ment a la NORMATIVA EURPOEA CPR i per tant amb la EN50575
[Cca-s1b,d1,a1]. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especifi-
cacions de Projecte.

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,3523,120,015
A013H000 h Ajudant electricista 0,3019,830,015
BG31ETC2 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 3x2,5mm2,col.tub 1,061,061,000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,011,500,007

COST UNITARI TOTAL....................................... 1,72

EN72UVM01a u Kit vàlvula 2 vies 3/4" PICV per Fancoil
Subministrament i muntatge de Kit hidràulic 3/4" amb vàlvula de control i
equilibrat independent de la pressió, actuador 0-10V i 2 vàlvules de tall. In-
clou:
-Vàlvula control PICV marca Danfoss model AB-QM 4,0 o equivalent, diame-
tre DN20 per caudal màxim de 1100 l/h
-Actuador 0-10V marca Danfoss model AME 110NL o equivalent
-2 vàlvules de tall de 3/4" i accessoris de connexió
-Aïllament de tots els elements 
-Treballs de regulació i equilibrat

A012M000 h Oficial 1a muntador 5,5224,000,230
A013M000 h Ajudant muntador 4,7220,500,230
BN315320 u Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=3/4",PN=10bar 26,5213,262,000
BN72UVM01 u Vàlvula control PICV marca Danfoss model AB-QM 4,0 o equivalent,

diametre DN20-1100 l/h
84,0084,001,000

BN72UVM02 u Actuador 0-10V marca Danfoss model AME 110NL o equivalent 76,0076,001,000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,151,500,102

COST UNITARI TOTAL....................................... 196,91

EN72UVM03 u Vàlvula de sobrepressió
Subministrament i muntatge de vàlvula de sobrepressió marca Danfoss mo-
del AVDA DN20 Kvs3.4 PN10 o equivalent. Inclou accessoris de connexió i
regulació. 

A012M000 h Oficial 1a muntador 5,5224,000,230
A013M000 h Ajudant muntador 4,7220,500,230
BN72UVM30 u Vàlvula de sobrepressió marca Danfoss model AVDA DN20 Kvs3.4 PN10 o

equivalent
309,00309,001,000

A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,151,500,102

COST UNITARI TOTAL....................................... 319,39
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

I12AETC1a d Camió Grua,ploma=35m,h=40m,pes p.=2t
Camió grua de 35 m de ploma, 40 m d'alçària i 2 t de pes en punta

C150ETC1 u Tancat perimetral 800,00800,001,000

COST UNITARI TOTAL....................................... 800,00

ICA010 U Termo elèctric de 50 litres
Termos elèctric per al servei d'A.C.S., mural vertical, resistència blindada, ca-
pacitat 50 l, potència 2 kW, de 553 mm d'altura i 450 mm de diàmetre, for-
mat per bóta d'acer vitrificat, aïllament d'escuma de poliuretà, ànode de sa-
crifici de magnesi. Inclús suport i ancoratges de fixació a parament, vàlvula
de seguretat antiretorn, claus de tall d'esfera, tirantets flexibles, tant a l'entra-
da d'aigua com a la sortida. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou
replanteig de l'aparell. Fixació en parament mitjançant elements d'ancorat-
ge. Col·locació de l'aparell i accessoris. Connexionat amb les xarxes de con-
ducció d'aigua, elèctrica i de terra. Posada en marxa.

mt38tew021ff U Termos elèctric per al servei d'A.C.S., mural vertical, resistència blindada,
capacitat 50 l, potència 2 kW, de 553 mm d'altura

176,54176,541,000

mt38tew010a U Tirantet flexible de 20 cm i 1/2" de diàmetre. 16,008,002,000
mt37sve010b U Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1/2". 9,904,952,000
mt37svs050a U Vàlvula de seguretat antiretorn, de llautó cromat, amb rosca de 1/2" de

diàmetre, tarada a 8 bar de pressió, amb maneta de purga
6,246,241,000

mt38www011 U Material auxiliar per a instal·lacions d'A.C.S. 1,451,451,000
mo008 h Oficial 1ª lampista. 26,2928,390,926
mo107 h Ajudant lampista. 22,6224,430,926
%0200 % Costos directes complementaris 5,182,002,590

COST UNITARI TOTAL....................................... 264,22

ICA010b U Termo elèctric de 100 litres
Termos elèctric per al servei d'A.C.S., mural vertical, resistència blindada, ca-
pacitat 100 l, potència 2,2 kW, de 913 mm d'altura i 450 mm de diàmetre,
format per bóta d'acer vitrificat, aïllament d'escuma de poliuretà, ànode de
sacrifici de magnesi. Inclús suport i ancoratges de fixació a parament, vàlvula
de seguretat antiretorn, claus de tall d'esfera, tirantets flexibles, tant a l'entra-
da d'aigua com a la sortida. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou
replanteig de l'aparell. Fixació en parament mitjançant elements d'ancorat-
ge. Col·locació de l'aparell i accessoris. Connexionat amb les xarxes de con-
ducció d'aigua, elèctrica i de terra. Posada en marxa.

mt38tew021kk U Termos elèctric per al servei d'A.C.S., mural vertical, resistència blindada,
capacitat 100 l, potència 2,2 kW, de 913 mm d'altu

226,98226,981,000

mt38tew010a U Tirantet flexible de 20 cm i 1/2" de diàmetre. 16,008,002,000
mt37sve010b U Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1/2". 9,904,952,000
mt37svs050a U Vàlvula de seguretat antiretorn, de llautó cromat, amb rosca de 1/2" de

diàmetre, tarada a 8 bar de pressió, amb maneta de purga
6,246,241,000

mt38www011 U Material auxiliar per a instal·lacions d'A.C.S. 1,451,451,000
mo008 h Oficial 1ª lampista. 28,9328,391,019
mo107 h Ajudant lampista. 24,8924,431,019
%0200 % Costos directes complementaris 6,292,003,144

COST UNITARI TOTAL....................................... 320,68
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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ICS011.c m Tub acer negre s/sold.(S),2",sèrie M s/UNE-EN 10255,soldat,dific.baix,col.superf.
Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de climatització formada per tub d'a-
cer negre estirat sense soldadura, sèrie M, de 2" DN 50 mm de diàmetre i 3,6 mm de
gruix, una mà d'emprimació antioxidant, col·locat superficialment en el exterior de l'e-
difici, amb aïllament mitjançant camis aïllant de llana de vidre protegida per emulsió
asfàltica recoberta amb xapa d'alumini. Inclús material auxiliar para muntatge i subjec-
ció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials.
Col·locació de l'aïllament. Aplicació del revestiment superficial de l'aïllament. Realitza-
ció de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especifi-
cacions de Projecte.

mt08tan330g U Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades d'acer,
de 2" DN 50 mm.

1,351,351,000

mt08tan015ge m Tub d'acer negre estirat sense soldadura, sèrie M, de 2" DN 50 mm de
diàmetre i 3,6 mm de gruix, segons UNE-EN 10255, amb el pre

22,3322,331,000

mt27pfi030 kg Emprimació antioxidant amb poliuretà. 0,239,350,025
mt17coe080fc m Camisa aïllant cilíndrica modelada de llana de vidre, oberta longitudinalment

per la generatriu, de 60 mm de diàmetre interior i
9,559,551,000

mt17coe120 kg Emulsió asfàltica per a protecció de camises aïllants de llana de vidre, tipus
ED segons UNE 104231.

1,542,040,754

mt17coe150 m² Xapa d'alumini de 0,6 mm d'espessor, col·locada, vorejada, solapada i
reblada, per a recobriment de canonades prèviament aïllade

28,1243,260,650

mo004 h Oficial 1ª calefactor. 26,2028,390,923
mo103 h Ajudant calefactor. 26,2124,431,073
%0200 % Costos directes complementaris 2,312,001,155

COST UNITARI TOTAL....................................... 117,84

ICS011.d m Tub polietil.multic,PN10 PE-RT/AL/PE-RT,diàm. ext. 25mm i esp. 2,3mm,connect.pressió
col.superf.
Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de climatització formada per tub de
polietilè resistent a la temperatura (PE-RT) amb barrera d'oxigen (EVOH) i recobriment
exterior de polímer amb micropartícules metàl·liques, de 25 mm de diàmetre exterior i
2,3 mm de gruix, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mit-
jançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica recoberta amb pintura protecto-
ra per a aïllament de color blanc. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a
l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials.
Col·locació de l'aïllament. Aplicació del revestiment superficial de l'aïllament. Realitza-
ció de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especifi-
cacions de Projecte.

mt37pol407d U Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de
polietilè resistent a la temperatura (PE-RT) amb barre

0,140,141,000

mt37pol027ee m Tub de polietilè resistent a la temperatura (PE-RT) amb barrera d'oxigen
(EVOH) i recobriment exterior de polímer amb micropartí

3,433,431,000

mt17coe055ei m Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, amb un elevat factor de resistència a
la difusió del vapor d'aigua, de 29 mm de diàmetre i

11,6811,681,000

mt17coe110 l Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica. 0,8619,010,045
mt27pcg010a kg Pintura protectora de polietilè clorosulfonat, de color blanc, per a aïllament en

exteriors.
0,7424,030,031

mo004 h Oficial 1ª calefactor. 3,9528,390,139
mo103 h Ajudant calefactor. 3,4024,430,139
%0200 % Costos directes complementaris 0,482,000,242

COST UNITARI TOTAL....................................... 24,68

830 novembre 2023
Pàgina 79

Codi Segur de Verificació (CSV): b9efbaa5af401dda09e4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



230174-CL1 Climatització i ACS Escola bressol Pa amb Xocolata

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

ICS011.e m Tub polietil.multic,PN10 PE-RT/AL/PE-RT,diàm. ext. 50mm i esp. 4,6mm,connect.pressió
col.superf.
Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de climatització formada per tub de
polietilè resistent a la temperatura (PE-RT), amb barrera d'oxigen (EVOH), amb capa
de protecció de la barrera d'oxigen enfront de la soldadura, de 50 mm de diàmetre ex-
terior i 4,6 mm de gruix, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïlla-
ment mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica recoberta amb xapa d'a-
lumini. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces es-
pecials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials.
Col·locació de l'aïllament. Aplicació del revestiment superficial de l'aïllament. Realitza-
ció de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especifi-
cacions de Projecte.

mt37tmc410g m Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de
polietilè resistent a la temperatura (PE-RT) amb barre

0,610,611,000

mt37tmc010ge m Tub de polietilè resistent a la temperatura (PE-RT), amb barrera d'oxigen
(EVOH), amb capa de protecció de la barrera d'oxigen e

14,6414,641,000

mt17coe055iv m Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, amb un elevat factor de resistència a
la difusió del vapor d'aigua, de 55 mm de diàmetre i

33,3933,391,000

mt17coe110 l Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica. 1,6219,010,085
mt17coe150 m² Xapa d'alumini de 0,6 mm d'espessor, col·locada, vorejada, solapada i

reblada, per a recobriment de canonades prèviament aïllade
19,9043,260,460

mo004 h Oficial 1ª calefactor. 4,3428,390,153
mo103 h Ajudant calefactor. 3,7424,430,153
%0200 % Costos directes complementaris 1,562,000,782

COST UNITARI TOTAL....................................... 79,80

ICS011.f m Tub polietil.multic,PN10 PE-RT/AL/PE-RT,diàm. ext. 63mm i esp. 5,8mm,connect.pressió
col.superf.
Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de climatització formada per tub de
polietilè resistent a la temperatura (PE-RT), amb barrera d'oxigen (EVOH), amb capa
de protecció de la barrera d'oxigen enfront de la soldadura, de 63 mm de diàmetre ex-
terior i 5,8 mm de gruix, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïlla-
ment mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica recoberta amb xapa d'a-
lumini. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces es-
pecials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials.
Col·locació de l'aïllament. Aplicació del revestiment superficial de l'aïllament. Realitza-
ció de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especifi-
cacions de Projecte.

mt37tmc410i m Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de
polietilè resistent a la temperatura (PE-RT) amb barre

0,980,981,000

mt37tmc010ie m Tub de polietilè resistent a la temperatura (PE-RT), amb barrera d'oxigen
(EVOH), amb capa de protecció de la barrera d'oxigen e

23,5623,561,000

mt17coe055kx m Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, amb un elevat factor de resistència a
la difusió del vapor d'aigua, de 65 mm de diàmetre i

36,6336,631,000

mt17coe110 l Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica. 2,2419,010,118
mt17coe150 m² Xapa d'alumini de 0,6 mm d'espessor, col·locada, vorejada, solapada i

reblada, per a recobriment de canonades prèviament aïllade
21,6343,260,500

mo004 h Oficial 1ª calefactor. 4,3428,390,153
mo103 h Ajudant calefactor. 3,7424,430,153
%0200 % Costos directes complementaris 1,862,000,931

COST UNITARI TOTAL....................................... 94,98
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IEH012.b m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 5x16mm2
Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc
classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G16 mm² de secció,
amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús
accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especifi-
cacions de Projecte.

mt35cun010h2 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV,
reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575,

17,5117,511,000

mo003 h Oficial 1ª electricista. 1,7028,390,060
mo102 h Ajudant electricista. 1,4724,430,060
%0200 % Costos directes complementaris 0,412,000,207

COST UNITARI TOTAL....................................... 21,09

IEX073b U Interruptor aut. dif.+magnet. 4P 400V I=63A 500mA corba D, tall=10kA, munt.perf.DIN
Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 63
A, poder de tall 10 kA, corba D, grau de protecció IP20, muntatge sobre car-
ril DIN (35 mm), amb bloc diferencial instantani superimmunitzat, tetrapolar
(4P), intensitat nominal 125 A, sensibilitat 500 mA, classe A. Totalment mun-
tat, connexionat i provat. Inclou muntatge i connexionat de l'element.

mt35ase883ii U Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 63 A,
poder de tall 10 kA, corba D

388,06388,061,000

mt35ase395i U Bloc diferencial instantani superimmunitzat, tetrapolar (4P), intensitat nominal
125 A, sensibilitat 500 mA, classe A

576,39576,391,000

mo003 h Oficial 1ª electricista. 11,9228,390,420
%0200 % Costos directes complementaris 19,532,009,764

COST UNITARI TOTAL....................................... 995,90

IEX140a U Interruptor horari programable
Interruptor horari programable, modular. Totalment muntat, connexionat i
provat. Inclou muntatge i connexionat de l'element.

mt35cgm090aa U Interruptor horari programable 80,0080,001,000
mo003 h Oficial 1ª electricista. 8,5228,390,300
%0200 % Costos directes complementaris 1,772,000,885

COST UNITARI TOTAL....................................... 90,29

IEX140b U Contador kWh trifàsic
Contador kWh trifàsic per la mesura del consum d'electricitat de la instal·la-
ció de climatització. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou muntat-
ge i connexionat de l'element.

mt35cgm090a U Contador kWh trifàsic 430,60430,601,000
mo003 h Oficial 1ª electricista. 8,5228,390,300
%0200 % Costos directes complementaris 8,782,004,391

COST UNITARI TOTAL....................................... 447,90

K21EETC2a u Arrencada caldera de gas natural existent
Arrencada de la caldera de gasoil existent ROCA G100/40IE Confort de 44,4
kW. Càrrega sobre camió o contenidor.

A012G000 h Oficial 1a calefactor 115,6023,125,000
A013G000 h Ajudant calefactor 99,1519,835,000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 3,221,502,148

COST UNITARI TOTAL....................................... 217,97
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K21EETC2b u Arrencada instal·lació del circuit primari de producció de calefacció i ACS
Arrencada de la instal·lació del circuit primari de producció de calefacció i
ACS, inlonet: acumuladors, tuberies i resta d'elements. Càrrega sobre camió
o contenidor.

A012G000 h Oficial 1a calefactor 115,6023,125,000
A013G000 h Ajudant calefactor 99,1519,835,000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 3,221,502,148

COST UNITARI TOTAL....................................... 217,97

K21EETC2d u Arrencada instal·lació solar tèrmica
Arrencada de la instal·lació solar tèrmica en la seva totalitat, inclonet els pa-
nells de la coberta juntament amb el ciruit primari de tuberies i el dipòsit
acumulador. Càrrega sobre camió o contenidor.

A012G000 h Oficial 1a calefactor 184,9623,128,000
A013G000 h Ajudant calefactor 158,6419,838,000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars mà d'obra 5,151,503,436

COST UNITARI TOTAL....................................... 348,75

1130 novembre 2023
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RESUM DE PRESSUPOST
230174-CL1 Climatització i ACS Escola bressol Pa amb Xocolata
CAPÍTOL RESUM IMPORT %

01 EQUIPS ........................................................................................................................................................................... 34.194,58 50,97

02 CONDUCTES I DIFUSIÓ ................................................................................................................................................ 1.179,42 1,76

03 HIDRÀULICA ................................................................................................................................................................... 16.787,55 25,02

04 CONTROL I VARIS ......................................................................................................................................................... 2.121,04 3,16

05 ELECTRICITAT ............................................................................................................................................................... 6.026,94 8,98

06 LEGALITZACIONS.......................................................................................................................................................... 1.850,00 2,76

07 DESMUNTATGE INSTAL·LACIONS I OBRA ................................................................................................................ 2.727,14 4,07

08 ALTRES ........................................................................................................................................................................... 2.200,00 3,28

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 67.086,67

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de  NORANTA-SIS MIL CINC-CENTS NORANTA-VUIT EUROS amb DEU
CÈNTIMS

13,00 % Despeses generals ..... 8.721,27
6,00 % Benefici industrial ........ 4.025,20

Suma..................................................... 12.746,47

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA 79.833,14

21% IVA ................................................ 16.764,96

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 96.598,10

Tona, 30 de novembre de 2023.
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Projecte executiu d’una instal·lació de climatització 

  

1

VII.1. EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. S'han 
considerat els tipus següents: 
- Neteja i esbrossada del terreny 
- Excavació per a caixa de paviment 
- Excavació per a buidat de soterrani 
- Excavació per a rebaix 
- Excavació per dames 
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 
Excavació per dames: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de l'amplària de les dames 
- Numeració i definició de l'ordre d'excavació 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 
Neteja i esbrossada del terreny: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Protecció dels elements que s'han de conservar 
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa 
- Càrrega dels materials sobre camió 
Excavació de roca amb morter expansiu: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 
- Introducció del morter a les perforacions 
- Trossejat de les restes amb martell trencador 
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb 
màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple 
entre 5 i 25 MPa. 
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig 
de resistència a la compressió simple entre 25 i 50 MPa. 
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, que té un assaig de resistència a la 
compressió simple entre 50 i 100 MPa. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres condicionants de l'obra permeten que els 
mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega de terres. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o d'altres condicionants de l'obra no permeten 
que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció. 

 
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 
S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el 
desenvolupament de treballs posteriors. 
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona influenciada pel procés de l'obra. 
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres 
elements existents, sense fer malbé les construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar. 
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la 
mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de compactació. 
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini. 
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a útils. 

 
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una profunditat exactament definida, amb 
lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions. 
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat de màquines o de camions. 
S'entén que la buidada de soterrani es fa en terrenys amb dos o més costats fixos on és possible la maniobrabilitat de màquines o de 
camions sense gran dificultat. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. S'han 
de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la mateixa compacitat. La 
qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a un abocador autoritzat. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig: ± 100 mm 
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm 
- Planor: ± 40 mm/m 
- Angle del talús: ± 2° 
EXCAVACIÓ PER DAMES: 
L'excavació per dames es realitzarà sobre talussos prèviament excavats deprès d'un buidat. 
Es realitzarà l'excavació de les dames al talús, d'acord amb la DT i prèvia aprovació explícita de la DF, aplicant al replanteig les 
següents dimensions: 
- Amplària inferior del talús. 
- Amplària superior del talús. 
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- Amplària de la dama. 
Un cop replantejades al front del talús les dames amb l'amplària definida, s'iniciarà per un dels extreme del talús l'excavació alternativa de 
les dames, deixant trams de talús d'amplària igual a una dama per N unitats. 
Un cop finalitzada l'excavació d'una dama, es realitzarà l'element estructural de contenció projectat, aquesta operació es repetirà N 
vegades. 
Les dames s'excavaran començant per la part inferior del talús. 
Es garantirà la planeïtat del pla vertical d'excavació, a fi efecte de garantir les dimensions geomètriques dels elements estructurals Les 
terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a una instal·lació autoritzada de gestió de 
residus. 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF. Si cal 
fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 
- Amplària: >= 4,5 m 
- Pendent: 

- Trams rectes: <= 12% 
- Corbes: <= 8% 
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6% 

- El talús ha de ser fixat per la DF. 
 

EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: Les 
terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació. 

 
EXCAVACIÓ PER A BUIDAT DE SOTERRANI: 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. S'ha de 
fer per franges horitzontals, d'alçària no superior a 3 m. EXCAVACIÓ 
PER DAMES: 
Les dames s'excavaran començant per la part inferior del talús. No s'han 
d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. S'han d'extreure les 
terres o els materials amb perill de esllavissada. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació. 

 
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la roca. 
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es donés aquest cas, cal evitar l'ús de 
barrines percussores i fer els forats exclusivament per rotació. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
NETEJA I ESBROSSADA: 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. No 
inclou la tala d'arbres. 

 
EXCAVACIÓ: 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans 
de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que 
calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les 
obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva 
creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, 
entibacions i voladures. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 

 
 

VII.2. ENDERROC DE REIXA METÀL·LICA 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Enderroc d'elements de tancament de reixat metàl·lic, amb els seus elements de suport i els daus de formigó de la fonamentació, amb 
càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor. 
S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició: 
- Reixat metàl·lic i elements de suport, a ma 
- Daus de formigó, amb martell picador 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de 
les condicions de transport. 
Pel trossejament dels elements enderrocats cal utilitzar la maquinària i les eines adients. 
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En acabar l'enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de romandre dempeus per observar les lesions que hagin sorgit. 
Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF. 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. S'ha 
de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se dempeus o d'edificacions i elements aliens a 
l'enderroc. 
Si es preveuen desplaçaments laterals dels elements que formen la tanca, cal apuntalar per tal d'evitar-ne l'esfondrament. 
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements en estat inestable que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin 
provocar l'enderroc. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. Els 
treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de 
suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. S'han 
d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del 
terreno. Desmontes. Demoliciones 

 
 

VII.3. TRANSPORTS  DE  RESIDUS  D’EXCAVACIÓ  A  INSTAL·LACIÓ 
AUTORITZADA DE RESIDUS 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació. S'han 
considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 

 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients. Els 
vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material. 
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

 
TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el ¿Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs¿ de l'obra. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al ¿Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs¿ de l'obra. Les 
terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que el ¿Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs¿ i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, 
s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació final del residu, la 
identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu 
desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 

 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat 
en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
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- Excavacions en roca: 25% 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos. 
Corrección de error es de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y lista europea de residuos. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el 
amianto. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es 
regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 

 

VII.4. ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó al fons de les rases o dels pous de fonamentació prèviament 
excavats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació 
- Situació dels punts de referència dels nivells 
- Abocada i estesa del formigó 
- Curat del formigó 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície ha de ser plana i anivellada. 
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. La 
mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat. El 
formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa. 
Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix de la capa: - 30 mm 
- Nivell: +20 / - 50 mm 
- Planor: ± 16 mm/2 m 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
L'acabat del fons de la rasa o pou, s'ha de fer immediatament abans de col·locar el formigó de neteja. Si ha de passar un temps entre l'excavació 
i l'abocada del formigó, cal deixar els 10 o 15 cm finals del terreny sense extreure, i fer l'acabat final del terreny just abans de fer la capa de 
neteja. 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que durant les 48 hores següents la temperatura pot 
ser inferior a 0°C. 
El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment. L'abocada 
s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Seguridad estructural DB-SE. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa de neteja. 
- Inspecció del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient. 
- Control de les condicions geomètriques d'acabat (gruix, nivell i planor). 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
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No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. La 
correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista. 

 

VII.5. FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó autocompactant i formigó 
lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de 
camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Rases i pous 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó 

 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en especial les que fan referència a la 
durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de la EHE-08) en funció de les classes d'exposició. 
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
La DF comprovarà l'ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó. En cas de considerar els defectes inadmisibles 
d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es toquin entre elles. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora 
que ho autoritzi explícitament la DF. 

 
RASES I POUS: Toleràncies 
d'execució: 
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm 
- Nivells: 

- Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm 
- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 
- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm 

- Dimensions en planta: 
- Fonaments encofrats: + 40 mm; -20mm 
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 

- D <= 1 m: + 80 mm; -20mm 
- 1 m < D <= 2,5 m: + 120 mm , -20mm 
- D > 2,5 m: + 200 mm , -20mm 

- Secció transversal (D:dimensió considerada): 
- En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm 
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm 
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm 

- Planor (EHE-08 art.5.2.e): 
- Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 
- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 
- Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
FORMIGONAMENT: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. La 
temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents 
la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest 
cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. Si l'encofrat és de fusta, 
ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva. 
La DF comprovarà l'ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó. En cas de considerar els defectes inadmisibles 
d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la massa 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar 
medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti 
la segregació. 
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura. La 
velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que es 
proposi, ha de ser aprovada per la DF. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
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Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per 
a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt. 
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF. Un 
cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de formigó 
mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08. 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 

 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que 
s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments. 

 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT: No 
es necessari la compactació del formigó. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
FORMIGONAMENT: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i 
expressament per la DF. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: Els 
punts de control més destacables són els següents: 
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua 
en tot el recinte. 
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat. 
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les 
unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar. 
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla durant el 
formigonat. 
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals. 
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat. 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08. 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: No 
es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: Els 
punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element 
construït de l'EHE-08. 
- Assaigs d'informació complementària. 
De les estructures projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i l'execució hagin assolit la qualitat 
prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, 
les incloses en els següents supòsits: 
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics de un tipus d'estructura o el plec de prescripcions tècniques particulars. 
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix certes condicions específiques. En aquest cas 
el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de 
realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats. 
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura. 

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08. 

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació complementaria (testimonis, 
ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres 
característiques de l'element formigonat. 

 

VII.6. ARMADURES PER A RASES I POUS 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació 
d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a 
perfils d'acer. 
S'han considerat les armadures pels elements següents: 
- Fonaments 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
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- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de la EHE i la UNE 36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no 
ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al 
formigó o a l'adherència entre ells. 
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin recobertes de 
formigó. 
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin lesions en el 
formigó proper a la zona d'empalmament. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega. Els 
empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent una 
resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior 
a 0,1 mm. 
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat 
ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de la EHE. 
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de la EHE, seguint els procediments establerts en la UNE 
36832. 
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició dels 
diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de la EHE, al article 69.5.2. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de la EHE amb els procediments descrits en la 
UNE 36832. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les indicacions del 
fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de la EHE. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la 
compactació del formigó. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors 
determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons 
el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han de complir els 
recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça. 
Distància lliure armadura parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) Recobriment 
en peces formigonades contra el terreny: >= 70 mm Distància lliure 
barra doblegada - parament: >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha de seguir les 
prescripcions de la EHE, article 69.5.1. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària solapa: - 0 mm, + 50 mm 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
- Posició: 

- En series de barres paral·leles: ± 50 mm 
- En estreps i cèrcols: ± b/12 mm 
(on b es el costat menor de la secció de l'element) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831. 
 

BARRES CORRUGADES: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, formigonades en 
posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció circular 
equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup). 
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. Els 
empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada més gran. 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge 
(Lb) 
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim 
Llargària solapa: a x Lb neta: 
 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE). 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de 
mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels 
separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de la EHE-08 
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Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 37.2.5 de la EHE. Es 
prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics. En 
cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la 
normativa vigent. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra 
d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost) 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Seguridad estructural DB-SE. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista. 
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts: 

- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 
- Rectitud. 
- Lligams entre les barres. 
- Rigidesa del conjunt. 
- Netedat dels elements. 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, 
coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst. 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: Desautorització 
del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 

 

VII.7. FORMIGONAT DE MURS DE CONTENCIÓ 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó autocompactant i formigó 
lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de 
camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Murs de contenció 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó 

 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en especial les que fan referència a la 
durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de la EHE-08) en funció de les classes d'exposició. 
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es toquin entre elles. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora 
que ho autoritzi explícitament la DF. 
MURS DE CONTENCIÓ: 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 
- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm 
- Distància entre junts: ± 200 mm 
- Amplària dels junts: ± 5 mm 
- Desviació de la vertical (H alçaria del mur): 

- H <= 6 m. Extradòs: ± 30 mm, Intradòs: ± 20 mm 
- H > 6 m. Extradòs: ± 40 mm, Intradòs: ± 24 mm 

- Gruix (e): 
- e <= 50 cm: + 16 mm, - 10 mm 
- e > 50 cm: + 20 mm, - 16 mm 
- Murs formigonats contra el terreny: + 40 mm 

- Desviació relativa de les superfícies planes intradòs o extradòs: ± 6 mm/3 m 
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- Desviació de nivell de l'aresta superior de l'intradòs, en murs vistos: ± 12 mm 
- Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vistos: ± 12 mm/3 m 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
FORMIGONAMENT: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. La 
temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents 
la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest 
cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. Si l'encofrat és de fusta, 
ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva. 
La DF comprovarà l'ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó. En cas de considerar els defectes inadmisibles 
d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la massa 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar 
medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti 
la segregació. 
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura. La 
velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que es 
proposi, ha de ser aprovada per la DF. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per 
a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt. 
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF. Un 
cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de formigó 
mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08. 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 

 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que 
s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments. 

 
MURS DE CONTENCIÓ: 
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans d'executar-los per tal que el formigó de 
l'element hagi assentat. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
FORMIGONAMENT: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i 
expressament per la DF. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: Els 
punts de control més destacables són els següents: 
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua 
en tot el recinte. 
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat. 
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les 
unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar. 
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla durant el 
formigonat. 
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals. 
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat. 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08. 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: No 
es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: Els 
punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element 
construït de l'EHE-08. 
- Assaigs d'informació complementària. 
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De les estructures projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i l'execució hagin assolit la qualitat 
prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, 
les incloses en els següents supòsits: 
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics de un tipus d'estructura o el plec de prescripcions tècniques particulars. 
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix certes condicions específiques. En aquest cas 
el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de 
realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats. 
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura. 

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08. 

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació complementaria (testimonis, 
ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres 
característiques de l'element formigonat. 

 

VII.8. ARMADURES PER A MURS DE CONTENCIÓ 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació 
d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a 
perfils d'acer. 
S'han considerat les armadures pels elements següents: 
- Fonaments 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de la EHE i la UNE 36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no 
ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al 
formigó o a l'adherència entre ells. 
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin recobertes de 
formigó. 
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin lesions en el 
formigó proper a la zona d'empalmament. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega. Els 
empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent una 
resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui 
superior a 0,1 mm. 
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat 
ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de la EHE. 
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de la EHE, seguint els procediments establerts en la UNE 
36832. 
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició dels 
diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de la EHE, al article 69.5.2. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de la EHE amb els procediments descrits en la 
UNE 36832. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les indicacions del 
fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de la EHE. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la 
compactació del formigó. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors 
determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons 
el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han de complir els 
recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça. 
Distància lliure armadura parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) Recobriment 
en peces formigonades contra el terreny: >= 70 mm Distància lliure 
barra doblegada - parament: >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha de seguir les 
prescripcions de la EHE, article 69.5.1. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària solapa: - 0 mm, + 50 mm 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
- Posició: 

- En series de barres paral·leles: ± 50 mm 
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- En estreps i cèrcols: ± b/12 mm 
(on b es el costat menor de la secció de l'element) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831. 
 

BARRES CORRUGADES: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, formigonades en 
posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció circular 
equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup). 
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. Els 
empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada més gran. 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge 
(Lb) 
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim 
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE). 

 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.4 de la EHE. 
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de la EHE) 
Llargària de la solapa en malles superposades: 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de 
mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels 
separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de la EHE-08 
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 37.2.5 de la EHE. Es 
prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser 
metàl·lics. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats d'acord amb 
la normativa vigent. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra 
d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost) 

 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Seguridad estructural DB-SE. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista. 
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts: 

- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 
- Rectitud. 
- Lligams entre les barres. 
- Rigidesa del conjunt. 
- Netedat dels elements. 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, 
coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst. 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: Desautorització 
del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 

 

VII.9. ENCOFRAT PER A MURS DE CONTENCIÓ 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on s'abocarà el formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a mínim: 
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc.. 
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on figurin els requisits per a la seva 
manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament. 
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les especificacions del plec de condicions 
tècniques. 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies dimensionals 
i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament 
i compactació. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una 
entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment 
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, 
la col·locació d'aquests productes. 
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, especialment quan 
siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament. 
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el 
formigó 
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones o 
preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 
Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de toleràncies 
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. Ha 
de portar marcada l'alçària per a formigonar. 
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat. 
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar degudament travats en 
tots dos sentits. 
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços horitzontals produïts durant l'execució dels 
sostres, podent-se utilitzar els següents procediments: 
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes 

horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals 
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa 

suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients 
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S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó. Cap 
element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça, si durant aquest interval no 
s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals 
d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. 
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura 
fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la DF. Els 
filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament. 
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir una proba sobre un prototip, 
prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant l'execució 
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense 
que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà 
autoritzar un segellant adient 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 
- Planor: 

- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
- Per a revestir: ± 15 mm/m 

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
 

+-------------------------------------------------------------------+ 
¦ ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦ ¦-----------------¦ ¦ ¦ ¦ 
¦ ¦Parcial ¦ Total ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm ¦± 10 mm ¦ - ¦ 
¦ ¦ ¦ ¦ + 60 mm ¦ ¦ ¦ 
¦Murs ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 20 mm ¦ ± 50 mm ¦ 
¦Recalçats ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - ¦± 20 mm ¦ - ¦ 
¦Riostres ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦ - ¦ 
¦Basaments ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦ - ¦ 
¦Enceps ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦ - ¦ 
¦Pilars ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦ - ¦ 
¦Bigues ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 % ¦ ± 2 mm ¦ - ¦ 
¦Llindes ¦ - ¦ - ¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦ - ¦ 
¦Cèrcols ¦ - ¦ - ¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦ - ¦ 
¦Sostres ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 
¦Lloses ¦ - ¦± 50 mm ¦ - 40 mm ¦ ± 2 % ¦ ± 30 mm/m ¦ 
¦ ¦ ¦ ¦ + 60 mm ¦ ¦ ¦ 
¦Membranes ¦ - ¦± 30 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 
¦Estreps ¦ - ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦ - ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 

 
MOTLLES RECUPERABLES: 
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura. No 
han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. Els 
motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 

 
FORMIGÓ PRETENSAT: 
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es mantinguin 
normals als ancoratges. 
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució de càrregues durant 
el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó. 
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb el tesat de les armadures. 

 
FORMIGÓ VIST: 
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats. S'han 
de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les arestes vives del 
formigó resultin ben acabades. 
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de 
comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar. 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui portant 
de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, 
guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat, abans de 
formigonar. 
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs 
d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària per a suportar amb 
seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà sotmès amb posterioritat. 
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el lliure moviment de les juntes de 
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retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions. No 
es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF. 
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels sotaponts i puntals als sostres. 

 
ELEMENTS VERTICALS: 
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat. 
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. Aquestes obertures s'han 
de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. En èpoques 
de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa més gran de 10. 

 
ELEMENTS HORITZONTALS: 
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per a que, 
desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una 
mil·lèsima de la llum. 
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a sostres alleugerits. Quan aquest 
estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran. 
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars 
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill 
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti negativament a altres parts de l'estructura 
executades amb anterioritat. 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels elements utilitzats. La 
superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 
100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75) 

 

 

VII.10. GABIONS I ESCULLERES 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Formació d'estructures de pedra o blocs irregulars de formigó, per tal d'estabilitzar talussos o fer defenses marítimes o fluvials. S'han 
considerat les unitats d'obra següents: 
- Gabions reblerts amb pedra d'aportació o amb pedra extreta del lloc on es fan 
- Esculleres amb blocs de pedra sobre fons no submergit 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Estructures de gabions: 
- Replanteig dels gabions 
- Preparació de la base 
- Estesa de la caixa de tela metàl·lica 
- Ancoratge de la base de la caixa 
- Reblert de la caixa amb pedra triada de la vora de l'obra o subministrada segons el cas 
- Apuntalament dels costats de la caixa durant la construcció 
- Tancat i lligat final 
- Neteja i retirada de runa i material sobrant 
Esculleres sobre fons no submergit: 
- Replanteig de l'escullera 
- Preparació de la base 
- Subministrament i col·locació de les pedres 
- Retirada de runa i material sobrant 

 
ESTRUCTURA DE GABIONS: 
Estructura de caixes formades amb tela metàl·lica de filferro de torsió triple d'acer galvanitzat en calent, reblertes amb pedra natural o grava 
de pedrera, triada a l'obra, o d'aportació. 
Ha de tenir la secció prevista a la DT. Ha 
de ser estable. 
Les cares han de ser planes i les arestes rectes. 
La forma final de la caixa ha de ser uniforme, sense bonys ni d'altres deformacions. El 
gabió ha de tenir totes les cares tancades amb tela metàl·lica. 
Les arestes han d'estar reforçades amb filferro de diàmetre igual o superior a 1,25 el diàmetre de la malla. Ha 
d'estar lligat als gabions del costat i de sota amb filferro de les mateixes característiques. 
Si està col·locat a sobre d'un altre gabió, no han de coincidir els junts verticals. 
Les pedres han de ser de la grandària indicada a la DT i en tot cas de diàmetre superior al pas de malla. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària: ± 3% 
- Amplària: ± 3% 
- Alçària: ± 5% 

 
ESCULLERA: 
Estructura formada per blocs de pedra o formigó, classificats per grandària, dipositats de forma irregular. Ha 
de tenir la secció prevista a la DT. 
Ha de ser estable. 
Els blocs han d'estar col·locats i han de tenir la grandària especificada per la DT. Com 
a mínim el 70% dels blocs de pedra han de tenir el pes indicat a la DT. 
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Les pedres han de tenir el diàmetre equivalent especificat a la DT. 
Els blocs han d'estar col·locats de manera que no coincideixin els junts verticals. 
El front ha de ser uniforme, no han d'haver-hi blocs sobresortits o enfonsats respecte la superfície general d'acabat. 
Toleràncies d'execució: 
- Llàrgaria: ± 3% 
- Amplària: ± 3% 
- Planor: - 120 mm, + 300 mm 
- Alçària: ± 5% 
L'amplada i el gruix de les capes, no han de ser inferiors als valors previstos de projecte corresponents a la cota de treball. 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
ESTRUCTURA DE GABIONS: 
Abans de començar la col·locació ha d'estar preparada la seva base segons les indicacions de la DT. El 
fons de la malla s'ha d'ancorar a la base amb barres de ferro col·locades a les cantonades. 
Les cares més llargues de la malla s'han d'apuntalar amb taulons per evitar deformacions. 
Els costats més llargs del gabió s'han de lligar entre ells amb tirants de filferro cada 33 cm d'alçària, i amb separacions horitzontals de 50 cm. 
Les pedres s'han de col·locar deixant el nombre de forats més petit possible, i posant les més grosses als paraments. 

 
ESCULLERA: 
Ha d'haver-hi coincidència entre el material transportat i el document d'identificació expedit a la pedrera. Els 
llocs de descàrrega s'han d'ajustar als previstos en la DT. 
Abans de començar la col·locació ha d'estar preparada la seva base segons les indicacions de la DT. Cada 
bloc ha d'estar ben assentat i a la posició correcta abans de col·locar-ne d'altres. 
En els massissos de fonamentació de murs de blocs, la part superior de la banqueta s'ha d'enrasar, massissant-se els forats amb 
material disposat de forma que es proporcioni als blocs la fonamentació més regular possible. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
ESTRUCTURA DE GABIONS: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
Si la partida d'obra és sense subministrament del reblert, la partida inclou la feina d'aportació i selecció de la pedra dels voltants de l'obra. 

 
ESCULLERA DE PEDRA NATURAL SOBRE FONS NO SUBMERGIT O ESCULLERA DE BLOCS PREFABRICATS: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
Inclou el pagament de llicències de disposició de la ubicació definitiva. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
ESTRUCTURA DE GABIONS I ESCULLERES: 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75) 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN ESTRUCTURA DE GABIONS: 
- Inspecció visual del procés de formació dels gabions, d'acord a les exigències del plec. 
- Inspecció visual dels gabions muntats, amb especial atenció a la uniformitat de la peça i la granulometria de les pedres en contacte amb 
la malla. 
- Comprovació de les característiques geomètriques d'un 10% de les peces. 

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN ESTRUCTURA DE GABIONS: 
- Comprovacions topogràfiques i dimensionals corresponents a la unitat acabada (mur de contenció). 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN ESCULLERES DE FONS NO SUBMERGIT DE PEDRA NATURAL: 
- Aprovació dels mitjans i mètodes d'execució utilitzats pel contractista. 
- Control i classificació del material transportat i comprovació de les zones de descarrega. 
- Contrastar el material transportat amb l'indicat al document d'identificació expedit a la pedrera. 
- Control diari del material col·locat. 

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN ESCULLERES DE FONS NO SUBMERGIT DE PEDRA 
NATURAL: 
- Determinació de coordenades i cotes, en perfils cada 20 m, de l'obra executada per tal de conèixer la geometria global assolida així com 
el gruix de les diferents capes de material. 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF. 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ESCTRUCTURA DE GABIONS: El 
procés de formació dels gabions s'ajustarà a les indicacions del plec de condicions. 
Es rebutjaran les peces que no superin les condicions de la inspecció visual o les comprovacions geomètriques. En aquest darrer cas, 
s'incrementarà el control, en primer lloc, fins el 20% de les peces rebudes, i si es continuen observant irregularitats, fins el 100% del 
subministrament. 

 
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ESCULLERES DE FONS NO SUBMERGIT DE 
PEDRA NATURAL: 
Si els mitjans utilitzats no s'ajusten als previstos, no s'ha d'autoritzar l'inici dels treballs o s'hauran d'aturar fins que es compleixin les 
condicions pactades. 
Si s'observa que el material transportat no és l'indicat al document d'identificació que porta el camió, se l'haurà de classificar amb la categoria 
de pedra que correspongui realment al material transportat. Si no es pot classificar dins d'alguna de les grandàries utilitzades a l'obra, s'haurà 
de rebutjar el camió sense autoritzar-ne la descarrega i a més, s'haurà de doblar el nombre de camions controlats fins que no es detectin errors 
al llarg d'una setmana. 
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No es poden admetre procediments de posada en obra que provoquin segregacions a l'escullera, ni danys al talús, capa de filtre o geotèxtil. 
Qualsevol geotèxtil perjudicat durant aquestes operacions, ha de ser reparat o substituït a càrrec del Contractista. 

Si es detecten zones mal executades, s'hauran de corregir abans de continuar els treballs i si cal s'hauran de modificar els processos 
d'execució. 

 

VII.11. PARETS D’OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Execució de parets estructurals portants o de travament, formades amb blocs de morter de ciment o d'argila expandida premoldejats, foradats 
o massissos, col·locats amb morter de ciment, morter mixt o morter de ciment blanc i sorra de marbre, per a quedar vist o per a revestir. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de les parets 
- Col·locat i aplomat de les mires de referència a les cantonades 
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos 
- Col·locació de blocs humitejant la superfície de contacte amb el morter 
- Repàs dels junts i neteja del parament 
- Protecció de l'estabilitat del mur en front a les accions horitzontals 
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades 
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, pelades i de les esquitxades de morter 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La paret ha de ser estable, resistent i ha d'estar aplomada. 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma DB-SE-F, en especial les que fan 
referència a la durabilitat dels component: peces, morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició. 
Les filades han de ser horitzontals. 
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt. Els 
junts han d'estar plens de morter. 
Per a la realització de totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general. La 
paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets. 
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit que el través de la peça. 
Si l'acord amb d'altres parets és articulat, la unió s'ha de fer per mitjà d'elements auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la DF. Les 
obertures han de portar una llinda resistent. 
El coronament d'ampits s'ha de fer amb peces llinda plenes de formigó i armades. 
Els brancals i les peces que formen els junts de control han de ser senceres, plenes de formigó i armades, formant un pilar del terra al sostre. 
El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els esforços i en qualsevol cas ha de ser com a mínim 65 mm. 
Ha d'haver-hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre els moviments de l'element sense que aquest quedi afectat en les seves 
prestacions. La forma, disposició i dimensions dels junts han de complir l'especificat a la DT. 
Les regates, en el seu cas, han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. 
En murs de gruix < 200 mm, el reenfonsat dels junts, en el seu cas, ha de tenir una fondària <= 5 mm. Gruix 
dels junts: 
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2): 8-15 mm 
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2): 1- 3 mm 
Cavalcament de la peça en una filada: >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm 
Massissat del junt vertical: 
- Alçària de morter: Gruix de la peça 
- Fondària del morter: >= 0,4 x través de la peça 
Recolzament de càrregues puntuals: >= 100 mm 
Toleràncies d'execució: 
L'element executat ha de complir les toleràncies definides a la DT o en el seu defecte, les següents: 
- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm 
- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm 
- Distància entre obertures: ± 20 mm 
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total 
- Gruix dels junts: ± 2 mm 
- Aplomat en una planta: ± 20 mm 
- Aplomat total: ± 50 mm 
- Axialitat: ± 20 mm 
- Planor dels paraments en 1 m: ± 5 mm 
- Planor dels paraments en 10 m: ± 20 mm 
- Gruix: 

- Fàbrica al llarg o través: + 5% 
- Altres fàbriques: ± 25 mm 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra 
executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet. L'obra 
s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 
S'ha d'humitejar la zona del junt del bloc per col·locar. No s'ha d'humitejar si el bloc conté additiu hidrofugant. 
Les peces que han de reblir-se de formigó han de tenir la humitat necessària abans de l'abocada, per tal de no absorbir l'aigua del 
formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant, ha d'estar sec. 
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió de la peça, fins que el morter 
sobresurti per els junts horitzontal i vertical. 
No es poden moure les peces una vegada col·locades. Per corregir la posició s'ha de treure la peça i el morter i tornar-la a col·locar. 
El formigó de brancals, de junts de control i d'acords de parets, s'ha d'abocar per tongades, i ha de quedar compactat i sense buits dins de 
les peces. 
En el moment de l'abocada la fàbrica ha de tenir la resistència necessària per tal de suportar la pressió del formigó fresc. 
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Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la resistència suficient. 
Quan s'interromp l'execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar l'acció de l'aigua de pluja sobre els materials. 
Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent 
fort, etc.). 
Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les accions del vent, de l'execució de l'obra 
o d'altres. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superficie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris 
següents: 
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-
se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més 
de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. 
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials 
diferents dels que normalment conformen la unitat. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments. 
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents punts: 

- Humitat dels blocs 
- Col·locació 
- Obertures 
- Travat 
- Junts de control 

- Presa de coordenades i cotes de totes les parets abans d'entrar en càrrega. 
 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: Els 
controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb 
les exigides per la normativa vigent. 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: Quan 
s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur. 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució. 
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista. 

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

VII.12. ELEMENTS  AUXILIARS  PER  A  ESTRUCTURES  DE  FÀBRICA  DE BLOCS DE 
MORTER DE CIMENT 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Massissat d'estructures d'obra de fàbrica de blocs de morter de ciment o d'argila expandida, i armadures per a reforç d'estructura de fàbrica 
de blocs de morter de ciment, d'argila expandida o de blocs de ceràmica d'argila alleugerida. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Muntatge i col·locació de l'armadura de reforç de parets de blocs de morter de ciment, d'argila expandida o de blocs ceràmics 
alleugerits, formada per barres corrugades, col·locades a l'interior dels blocs o en els junts horitzontals 
- Formigonament de la fabrica de blocs, amb formigó de central o elaborat a l'obra i col·locat manualment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el cas d'armadures: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
En el cas de formigonament: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge 
- Cura del formigó 
- Protecció de la paret de qualsevol acció mecànica no prevista en càlcul 
ARMADURES: 
Les armadures col·locades han de ser netes, sense òxids no adherents, pintures, greixos ni altres substàncies perjudicials. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no 
ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 
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Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
El recobriment de protecció, en el seu cas, ha de ser continu i uniforme en tota l'armadura. No 
hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. L'ancoratge pot ser 
per prolongació recta, ganxo, potes o forquilla. 
No s'accepten els ancoratges per prolongació recta o potes, en barres llises de diàmetre > 8 mm. 
No s'accepten els ancoratges per ganxos, potes o forquilla, en barres sotmeses a esforços de compressió. 
Els ancoratges de les barres de l'armadura al formigó (forma, disposició dins la peça, llargària, etc.), han de complir l'especificat en l'article 
7.5.2 del DB-SE-F. 
Diàmetre nominal de les barres: >= 6 mm 
Distància lliure entre dues armadures solapades: >= 2D, >= 20 mm 
Distància lliure entre armadures properes paral·leles: >= mida granulat màxim + 5 mm; >= D màxim; >= 10 mm 
Gruix del recobriment de l'armadura: >= 20 mm, >= D 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831. 

 
FORMIGONAMENT: 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. En 
compactar el formigó han de quedar plens tots els forats. 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
ARMADURES: 
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de 
mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. 
S'ha d'utilitzar separadors o estreps si és necessari per a garantir el recobriment mínim. 
Les armadures s'han de subjectar entre elles, quan sigui necessari, per tal de garantir que mantinguin la seva posició durant la 
col·locació del morter o formigó. 

 
FORMIGONAMENT: 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents 
la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest 
cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. La temperatura dels 
elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. La 
zona que s'ha de formigonar, ha d'estar neta, sense restes de morter o runa. 
En el moment de l'abocada la fàbrica ha de tenir la resistència necessària per tal de suportar la pressió del formigó fresc. 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que 
s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. 
S'ha d'abocar en els forats o en la canal formada per les peces. 
Ha de tenir la docilitat necessària per tal d'omplir completament els forats en els que s'aboca i sense segregacions. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
ARMADURES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un valor diferent del teòric cal l'acceptació expressa de la DF 

 
FORMIGONAMENT: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 

VII.13. LLINDES D’OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Execució de llinda en parets estructurals portants o de travament, formades amb peces de morter de ciment o d'argila expandida 
premoldejades en forma d'U, col·locades amb morter de ciment, morter mixt o morter de ciment blanc i sorra de marbre, per a quedar vistes 
o per revestir. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació del pla de recolzament 
- Col·locació de les peces humitejant la superfície de contacte amb el morter. 
- Anivellament i aplomat del element 
- Repàs dels junts i neteja del parament 
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i temperatures elevades 
- Protecció de l'element dels cops, rascades i esquitxades de morter 

 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element col·locat ha de quedar pla, anivellat i aplomat amb la paret. 
Ha d'estar format per peces senceres col·locades boca amunt, que posteriorment s'han d'armar i formigonar. 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma DB-SE-F, en especial les que fan 
referència a la durabilitat dels component: peces, morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició. 
Els extrems de la llinda s'han d'encastar en els brancals. Els 
junts han de ser plens i sense rebaves. 
Gruix dels junts: 
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2): 8-15 mm 
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2): 1- 3 mm 
Llargària de l'encastament: >= cantell de la llinda 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell: ± 5 mm 
- Horitzontalitat: ± 2 mm/m ; 15 mm/total 
- Planor: ± 10 mm/2 m 
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- Gruix dels junts: ± 2 mm 
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra 
executada 48 h abans i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. Cal 
protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la resistència suficient. 
Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent 
fort, etc.). 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 

 
 

VII.14. ESTRUCTURES D’ACER 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant peces compostes. S'han 
considerat els elements següents: 
- Pilars 
- Elements d'ancoratge 
- Bigues 
- Biguetes 
- Llindes 
- Traves 
- Encavallades 
- Corretges 
- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors) S'han 
considerat els tipus de perfils següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o 
S355J2, segons EAE 2011, UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, 
S355J0 o S355J2, segons EAE 2011, UNE-EN 10025-2 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons EAE 2011, UNE- EN 
10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons EAE 2011, UNE-EN 
10219-1 
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons EAE 2011, UNE-EN 10025-2 
S'han considerat els acabats superficials següents: 
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant 
- Galvanitzat 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locació amb soldadura 
- Col·locació amb cargols 
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig i marcat dels eixos 
- Col·locació i fixació provisional de la peça 
- Aplomat i nivellació definitius 
- Execució de les unions, en el seu cas 
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer modificacions sense autorització de la DF encara que 
suposin un increment de les característiques mecàniques. 
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF. La 
peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. 
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de 
correspondre amb les indicacions de la DT. 
Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible desprès del muntatge. Aquesta marca no ha d'estar 
feta amb entalladura cisellada. 
La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan aquesta no es dedueixi clarament de la seva 
forma. 
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar embalats i identificats adequadament. 
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està galvanitzat. 
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir. 
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc. 
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. 
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols provisionals de muntatge. 
Toleràncies d'execució: 
- En obres d'edificació: Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a l'article 80 de la EAE. 
- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'article 80 de la EAE. 

 
PILARS: 
Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no necessitarà protecció 30 mm per sota del nivell del formigó. 
L'espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s'ha de reblir amb beurada de ciment, beurades especials o formigó fi. Abans 
del rebliment, l'espai situat sota la placa de recolzament d'acer, ha d'estar net de líquids, gel, residus i de qualsevol material contaminant. 
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La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi completament reblert. 
Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels següents tipus: 
- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua 
- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:1 
- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:2 o formigó fi 
Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. 

 
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de la EAE 
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu 
fabricant i han de complir els requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de la EAE. 
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el 
muntatge i les inspeccions. 
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibrats. 
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de recolzament de la femella i la part no 
roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim: 
- En cargols pretesats: 4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol. 
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels 
cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol. 
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de la forma següent: 
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira 
Toleràncies d'execució: 
- Franquícia màxima entre superfícies adjacents: 

- Si s'utilitzen cargols no pretesats: 2 mm 
- Si s'utilitzen cargols pretesats: 1 mm 

- Diàmetre dels forats: 
- En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de la EAE 
- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 i a l'article 
76.2 de la EAE 

- Posició dels forats: 
- En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de la EAE 
- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts al apartat 640.5.1.1 del PG3 i a l'article 76.2 de la EAE 

 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura. Les 
característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base. 
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d'aportació ha de ser equivalent a la del 
material base. 
El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la corrossió. Els 
mètodes de protecció podran ser: 
- Metalització, segons la UNE-EN ISO 2063. 
- Galvanització en calent, segons la UNE-EN ISO 1461. 
- Sistemes de pintura, segons la UNE-EN ISO 12944. 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en 
obra. 
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller. 
Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents i procurant que els desperfectes 
superficials siguin mínims. Han d'anar protegits en els punts de subjecció. 
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i muntatge experimenti desperfectes, s'ha de 
reparar fins que sigui conforme. 
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball 
estructural, la peça ha de ser substituïda. 
Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en contacte amb el terra i de forma que no es 
produeixi acumulació d'aigua. 
El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat estructural en tot moment. 
Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les càrregues provisionals de muntatge i els 
efectes de les càrregues de vent. 
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins que l'avanç del muntatge permeti que puguin 
ser retirats de forma segura. 
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no debilitin l'estructura ni disminueixin la seva 
capacitat de servei. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. 
Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma involuntària. 
Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura estigui deformada o sobrecarregada 
permanentment per l'apilament de materials estructurals o per càrregues provisionals de muntatge. 
Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament després completar el cargolament. No 
s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben alineada, anivellada, aplomada i unida 
provisionalment de manera que no es produeixin desplaçaments durant el muntatge o l'alineació posterior de la resta de l'estructura. La 
preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat superficial de l'estructura s'han de reparar amb 
procediments adequats. 
Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es pugui dipositar l'aigua de forma permanent. Els 
elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició ambiental. 
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura adequats aplicats sobre àrees que agafin, com a mínim, 
10 mm de galvanització intacta. 
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament de protecció després de la inspecció i 
acceptació de la DF i abans del muntatge. 
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els requisits addicionals de la UNE-ENV 
1090-2. 
Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits addicionals de la UNE-ENV 1090-3. 
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Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits addicionals de la UNE-ENV 1090-4. 
 

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre que proporcioni un acabat 
equivalent. 
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres 
d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces. 
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos forats i posterior oxitall. 
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves. 
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions tècniques particulars. 
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte íntim de les 
peces d'unió. 
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge. 
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins arribar al ¿collat a tocar¿ sense sobretesar 
els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han 
de fer cicles addicionals de collat . 
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha indicat per als cargols sense 
pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat. 
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat mínim, s'afluixin. El 
collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents: 
- Mètode de la clau dinamomètrica. 
- Mètode de la femella indicadora. 
- Mètode convinat. 
Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb netejadors químics. Després de la preparació i fins l'armat 
i cargolat s'han de protegir amb cobertes impermeables. 
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió. 

 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc de connectors 
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu. 
A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que ha d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i 
tipus de les unions, especificacions dels tipus d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura discontinua 
i comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces necessàries per la soldadura, detall de les fixacions provisionals, disposicions en 
front l'esquinçament laminar, referència al pla d'inspecció i assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les soldadures. 
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons la UNE-EN 287-1. 
La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència amb el tipus d'operació que 
supervisen. 
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de soldadura i que estan lliures 
de fissures. 
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la soldadura o 
perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions. 
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius adequats o soldadures de 
punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals. 
El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components estructurals estiguin dintre de les 
toleràncies establertes. 
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer malbé les peces. 
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les soldadures de punteig que no 
s'incorporin a les soldadures finals. 
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de 
considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base. 
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. Els 
cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall. 
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A i l'article 77 de la 
EAE per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3 i l'article 77 de la EAE per a obres d'enginyeria civil. 
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar. Les 
soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D'ANCORATGE, ELEMENTS AUXILIARS: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. Aquest 
criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE). 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero 
DB-SE-A. 
*UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación. 

 
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE). 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
(PG 3/75) 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control desenvolupat per el constructor, tant per als productes com 
per a l'execució. 
Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació: 
-Acreditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix distintiu de qualitat reconegut. 
- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut. 
- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i del procés de soldadura segons UNE-EN ISO 
15614-1. 
La D.F comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de la seva fulla de subministrament, en cas que 
no es pugui realitzar la traçabilitat de la mateixa, aquesta serà rebutjada. 
Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim quatre provetes, per part del control extern de l'entitat 
de control segons l'article 91.2.2.1 de la EAE. 
Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les dels plànols de taller , considerant-se les 
toleràncies al plec de condicions. 
Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura, aquesta haurà de ser aprovada per la D.F. Es 
marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el muntatge al taller i a l'obra. 
L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim: 
-Identificació del elements. 
-Situació dels eixos de simetria. 
-Situació de les zones de suport contigües. 
-Paral·lelisme d'ales i platabandes. 
-Perpendicularitat d'ales i ànimes. 
-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes. 
-Contrafletxes. 
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements secundaris. 
La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements elaborats al taller, i la documentació del 
subministrament. 
El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta serà aprovada per la D.F., i com a mínim inclourà: 
-Memòria de muntatge. 
-Plànols de muntatge. 
-Programa d'inspecció. 
Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment: 
-L'ordre de cada operació. 
-Eines utilitzades. 
-Qualificació del personal. 
-Traçabilitat del sistema. 

 
UNIONS SOLDADES: 
Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme al apartat 77.4.2 de la EAE. Cada 
soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles. 
La soldadura es realitzarà segons l'apartat 77.4.1 de la EAE, el constructor realitzarà el assajos i probes necessàries per establir el 
mètode de soldadura més adient. 
Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons la UNE-EN 970. 
Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o persona autoritzada per la D.F. 
UNIONS CARGOLADES: 
Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols. 
En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim establert. 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: Els 
controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1 mm en cada metre, i no menor que 0,1 per mil 
en longituds majors. 
La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del perfil i la línia recta definida entre les seccions 
extremes materialitzada amb un filferro tesat. 

 
UNIONS SOLDADES: 
La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi. 
Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats de la inspecció visual realitzada i dels 
anàlisis anteriors. 
UNIONS CARGOLADES: 
La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi. 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: El 
taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat. 
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la implantació en obra. A més a més, 
s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes 
correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat. 

 
UNIONS SOLDADES: 
La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per mètodes no destructius, es farà d'acord amb les 
especificacions fixades al Plec de Condicions Particulars de l'obra. 

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF 
conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 

 
UNIONS SOLDADES: 
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF 
conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. Es 
controlaran tots els cordons de soldadura. 
Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades amb anterioritat. A 
l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim: 
-Inspecció visual de tots els cordons. 
-Comprovacions mitjançant assajos no destructius segons la taula 91.2.2.5 de la EAE. Es 
realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062 
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-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289. 
-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290. 
-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714. 
-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517. 
A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia addicional 
Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15% del total de la longitud de les soldadures en angle. 
Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i unions en T quan aquestes siguin a topar. Els 
criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en la UNE-EN ISO 5817. 
UNIONS CARGOLADES: 
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a elements secundaris com 
rigiditzadors. 

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: Els 
controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
UNIONS SOLDADES: 
No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions. 
No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius. No 
s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats 

 

 

VII.15. CARENERS I CORONAMENTS 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Formació de carener amb peces de materials diversos. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Carener de planxa metàl·lica col·locat amb fixacions mecàniques 
- Carener ceràmic o de peces de morter de ciment (de teula àrab, per a teula plana, per a teula romana, per a lloseta ceràmica o per a lloseta 
de morter de ciment) col·locat amb morter de ciment 
- Carener ceràmic col·locat amb fixacions mecàniques 
- Carener de pissarra amb banda de xapa de zinc, col·locat amb fixacions mecàniques 
- Coronament de coberta, amb peça de pedra, col·locada amb morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formació de carener amb planxa col·locada amb fixacions mecàniques: 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de les làmines metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques 
- Execució dels junts entre làmines 
Carener o suport de carener, formats amb peces col·locades amb morter: 
- Replanteig de l'element 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Col·locació de les peces 
- Repàs dels junts i neteja 
Formació del carener amb peces ceràmiques col·locades amb fixacions mecàniques: 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de les peces 
Coronament de coberta, amb peça de pedra, col·locada amb morter 
- Replanteig 
- Neteja i preparació del llit d'assentament 
- Col·locació de les pedres 
- Repàs dels junts, en el seu cas, i neteja del parament 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Les peces han de quedar fixades sòlidament al suport. Les 
peces han de quedar alineades longitudinalment. 

 
CARENER: 
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc. 
Les peces han de cavalcar entre elles i sobre les peces de la vessant. 
Els cavalcaments entre les peces han de quedar protegits del sentit del vent dominant. 
Cavalcament sobre les peces del vessant: >= 5 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Alineacions: ± 5 mm/m, ± 20 mm/total 
- Cavalcaments: - 0 mm, + 20 mm 

 
CARENER DE PLANXA FIXAT MECÀNICAMENT: 
El carener de planxa de zinc, coure o alumini s'ha de fixar amb claus amb junt de plom, clavats a ambdós costats. El carener de planxa de 
plom s'ha de col·locar mitjançant claus clavats a la part superior. 
Les planxes han de quedar col·locades de forma que es puguin moure lliurement en tots els sentits, respecte el suport 
Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa, en el cas de planxes de coure han de ser claus de coure o visos de bronze 
o aliatge de coure 
La subjecció de les planxes he d'estar feta amb grapes d'ancoratge, amb la vora de la planxa doblegada encaixada en les patilles de la grapa. 
Les grapes han de ser de metall compatible amb el de la planxa. 
Les fixacions han de quedar lleugerament inclinades, els caps no han de formar arestes vives que puguin fer malbé el metall. Les 
grapes d'ancoratge han d'estar fixades als llistons o al tauler de fusta mitjançant fixacions mecàniques. 
Els claus han de ser de secció circular o quadrada, cap gros, pla i dentats, no es poden utilitzar claus llisos. 
L'extrem de la patilla de la grapa d'ancoratge, oposat al de l'unió amb la planxa, ha de quedar doblegat i cobrir els caps de les fixacions per 
tal d'evitar que facin malbé la planxa. 
Les fixacions han de quedar separades dels extrems de la planxa, per tal de no impedir els moviments de dilatació del metall. 
La unió de les planxes s'ha de fer, sempre que sigui possible per unió engrapada, per tal de permetre el lliure moviment de les planxes. En la 
unió longitudinal, el plegat dels extrems ha de quedar en sentit del vent dominant. 
En la unió amb engrapat senzill, els extrems de dues planxes contigues en la vessant, es pleguen i les dues planxes s'enganxen entre si. 
Els extrems han de quedar doblegats en angle recte. 
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En la unió amb engrapat pla de doble plec, els extrems de dues planxes contigues en la vessant, es dobleguen en angle recte, l'extrem de la 
planxa que ha de cobrir el conjunt ha de tenir una alçària superior a l'extrem de la planxa que ha de quedar per sota. Els extrems han de 
quedar doblegats i engrapats conjuntament. Aquesta unió ha de quedar aplanada en el sentit del recorregut de l'aigua. 
En la base de la unió ha de quedar una separació de 2-3 mm entre els extrems de la planxa, per tal d'absorbir els moviments. 
L'extrem inferior de la planxa del carener ha de quedar engrapat amb l'extrem superior de l'última planxa de la vessant. 
Els junts entre les peces han de quedar doblegats i encaixats. 
En l'element de planxa de plom, els junts entre les peces s'han de soldar amb estany. Les vores del junt de dilatació s'han de fer 
doblegades i encaixades. 
Els junts alçats longitudinals de la vessant de la coberta han de quedar abatuts i aplanats en la zona en contacte amb el carener en una 
amplària de 25 cm. 
El tapajunts ha de quedar col·locat sobre el llistó i cavalcar sobre els extrems laterals de la planxa. 
Els tapajunts han de quedar fixats al llistó amb dos claus amb volandera de plom. Ha de quedar fixat en el cavalcament entre peces. 
Els trams de tapajunts han de cobrir completament la unió entre dues planxes. Ha de quedar engrapat amb els extrems laterals de dues 
planxes contigues, juntament amb les grapes d'ancoratge. 
Disposició de l'element: 
- Cavalcaments: 

- Planxa Zinc o coure: >= 5 cm 
- Planxa plom: >= 2,5 cm 

- Distància entre punts de fixació: 
- Planxa Zinc o coure: >= 50 cm 

- Planxa plom: >= 20 cm 
Distància entre junts de dilatació: <= 600 cm 
Separació entre grapes d'ancoratge: <= 30 cm 
Junts transversals: Llargària de cavalcaments per al plec 
- Plec planxa superior: >= 80 mm 
- Plec planxa inferior: >= 45 mm 
- Plec planxa lateral: >= 35 mm 
Doblec de l'extrem de la grapa d'ancoratge sobre la xapa: >= 15 mm 
Cavalcament entre peces del tapajunts: >= 100 mm 
Llargària dels trams del tapajunts: <= 2 m 
Separació de les fixacions dels extrems de la planxa: >= 20 mm 
Separació de les patilles d'ancoratge en els extrems: >= 10 mm 
Distància entre junts consecutius (planxa de plom): <= 150 cm 

 
CARENER DE PECES CERÀMIQUES O PECES DE MORTER DE CIMENT: 
Si es col·loca amb fixacions mecàniques, s'ha de fer mitjançant claus amb junt de plom, clavats a ambdós costats de la peça. 
Si es col·loca amb ganxos d'acer inoxidable, cada peça ha de quedar agafada per dos ganxos. Els ganxos han de quedar alineats i 
sòlidament fixats al suport. 
No hi han d'haver peces tallades excepte als extrems del carener i al voltant dels ganxos de seguretat. 
Cavalcament de les peces: >= 10 cm 

 
CARENER DE PISSARRA: 
Les lloses de pissarra han de quedar fixades als llistons del carener i a la planxa de zinc que ha de passar per sota. La 
planxa de zinc ha de ser contínua per sota les lloses de pissarra. 
Les pissarres han de cobrir la xapa completament. Les lloses d'ambdós faldons han de quedar col·locades a tocar. 
Cavalcament entre planxes: >= 50 mm 
Volada de la llosa de pissarra respecte de la xapa de zinc: >= 50 mm 

 
CORONAMENT DE COBERTA AMB PEÇA DE PEDRA: 
Ha d'estar situat al lloc indicat a la DT amb les correccions acceptades expressament per la DF. 
Ha de tenir la forma i les dimensions indicades a la DT, amb les correccions acceptades expressament per la DF. Ha 
de quedar aplomada. 
Ha de ser estable i resistent. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
Ha de recolzar sobre una base prou resistent que transmeti les càrreges als elements de l'estructura, sense implicar els elements de 
cubrició. 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip. Si 
l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 
ELEMENT DE PLANXA: 
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, acer galvanitzat o fosa i la fusta de cedre. 
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de ciment pòrtland frescos i les fustes dures (roure, 
castanyer, teca, etc.). 
En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el coure sense estanyar. 
S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanyer, teca, 
etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió. 

 
CARENER COL·LOCAT AMB MORTER: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C. 
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. S'ha 
d'aplicar sobre superfícies netes. 
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material. 

 
CARENER DE PECES CERÀMIQUES: 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter. 
Si s'utilitzen teules procedents de recuperació, abans de col·locar-les cal comprovar que compleixen les condicions funcionals i de qualitat 
exigibles per al seu funcionament correcte: 
- No han de tenir deformacions, escrostonaments o altres defectes visibles 
- No han de tenir esquerdes o fissures que puguin comprometre la seva funció 
- No han de tenir exfoliacions o laminacions que puguin debilitar la resistència de la peça 
- Han d'estar netes de restes de morter o d'altres materials que tingués adherits en origen, que puguin impedir la fixació al suport i el 
cavalcament amb la resta de teules 
- Les mides i forma de les teules de recuperació, han de ser compatibles amb la resta de teules utilitzades, de forma que es puguin 
col·locar amb els cavalcaments i les alineacions previstes 

 
CORONAMENT DE COBERTA AMB PEÇA DE PEDRA: 
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S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5ºC i els 40ºC. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. Les 
peces s'han de col·locar sobre un llit de morter. 
Cal garantir l'estabilitat de la peça fins que el morter no hagi endurit i el conjunt sigui estable. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
CARENER I SUPORT DE CARENER: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

 
CORONAMENT DE COBERTA: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Salubridad DB-HS. 

 

VII.16. CANALS EXTERIORS 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Subministrament i col·locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua de la coberta. S'han 
considerat els tipus següents: 
- Canal exterior de secció semicircular o rectangular, col·locada amb peces especials i connectada al baixant 
S'han considerat els següents materials per a canal exterior: 
- Planxa de zinc 
- Planxa de coure 
- PVC rígid 
- Peça ceràmica esmaltada, col·locada amb morter 
- Planxa d'acer galvanitzat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Elements col·locats amb fixacions mecàniques o adherits: 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de l'element 
- Execució de les unions 
Elements col·locats amb morter: 
- Neteja i preparació del suport 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de l'element 
- Repàs dels junts i neteja final 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc. El 
conjunt de l'element col·locat ha de ser estable. 
Ha d'estar col·locada amb una pendent mínima del 0,5 % i amb una lleugera pendent cap al exterior. La 
unió entre els trams de la canal s'ha de fer de manera que en quedi assegurada l'estanquitat. Pendent cap 
els punts de desguàs: >= 1% 
En la canal de PVC: 
- S'admet una pendent mínima del 0,16 %- La unió dels diferents perfils ha d'estar feta amb maniguet d'unió amb junt de goma 
- Tots els accessoris han de tenir una zona de dilatació de 10 mm com a mínim 
- Els canvis de direcció han d'estar fets amb peces especials. Mai s'han de fer per escalfament o deformació de la canal. 
- Les unions amb els baixants han d'anar soldades amb soldadura química 
- Distància entre suports: <= 100 cm i en zones de neu <= 70 cm 
En les canals de planxa: 
- El cavalcament de les làmines s'ha de fer protegint l'element en el sentit del recorregut de l'aigua. Els junts de dilatació han de ser 
estancs 
- Les planxes han de quedar col·locades de forma que es puguin moure lliurement en tots els sentits, respecte el suport 
- Les unions amb els baixants han d'anar soldades amb soldadura d'estany 
- Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa. En el cas de planxa de zinc han de ser de platina d'acer galvanitzat 
- Els junts entre les peces de planxa de zinc, han d'anar soldats amb estany en tot el seu perímetre 
- Distància entre suports: <= 50 cm 
Cavalcament entre làmines en la canal de planxa: 5 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Pendent: ± 2 mm/m, ± 10 mm/total 
- Cavalcament entre les làmines en la canal de planxa: ± 2 mm 
- Alineació respecte al plànol de façana: 

- Planxa: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total 
- PVC, ceràmica: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total 

 
CANAL DE PECES CERÀMIQUES COL·LOCADA AMB MORTER: 
Les peces han de cavalcar entre elles, la vora de la peca en contacte amb el ràfec, ha de quedar encastada per sota de les peces que formen 
el ràfec i collada al suport amb morter. 
El sentit de cavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut d'aigua. 
Cavalcament de les peces: >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Cavalcaments: - 0 mm, + 20 mm 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip. Si 
l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 
La col·locació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix del recorregut. 

 
ELEMENT DE PLANXA: 
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, acer galvanitzat o fosa i la fusta de cedre. 
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S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de ciment pòrtland frescos i les fustes dures (roure, 
castanyer, teca, etc.). 
En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el coure sense estanyar. 
S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanyer, teca, 
etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió. 

 
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C. 
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. S'ha 
d'aplicar sobre superfícies netes. 
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. 

 
ELEMENT DE PEÇA CERÀMICA COL·LOCADA AMB MORTER: 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. Quan 
s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i l'aresta viva, sense escantonaments. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Salubridad DB-HS. 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació aplicable i a les instruccions de la 
DF. 

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les 
directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa vigent. 
Es verificarà sistema de manteniment i conservació. 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho. En cas contrari es 
procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF. 

 
 
 

VII.17. IMPERMEABILITZACIÓ  DE  PARAMENTS  AMB  PINTURES 
BITUMINOSES 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Execució d'una capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançan l'aplicació d'un producte líquid. 
S'han considerat els materials següents: 
 
- Impermeabilització d'elements de formigó mitjançant emulsió bituminosa. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació de la superfície 
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessàries del producte 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La capa d'impermeabilització s'ha d'aplicar als llocs indicats als plànols o ordenats per la DF. 
El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la superfície a impermeabilitzar. Ha 
de quedar ben adherit al suport. 
No s'ha d'apreciar a simple vista defectes en el recobriment (bombolles, cràters, cococons sense reblir ni fissures). Ha 
de tenir la dotació prevista. 
El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les definides a la DT o en el seu defecte, les 
especifcades per la DF. 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície on s'apliqui l'emulsió no ha de tenir desigualtats ni clots. Ha d'estar seca i neta de partícules, residus oliosos i 
antiadherents. 
S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h. 
S'ha de respectar els intervals de temperatura d'aplicació i els marges d'humitat relativa de l'aire, indicats per el fabricant. Les 
aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de l'àrea a impermeabilitzar. 
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de l'execució. El 
suport a impermeabilitzar ha d'haver assolit la resistència mecànica necessària. 
La superfície del suport ha d'estar neta de pols, d'olis i greixos, no ha de tenir material engrunat. El 
suport no ha de tenir cap substancia que pugui dificultar l'adherència del producte. 
La temperatura de treball ha de ser >= 5°C. 
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. 
La dotació prevista s'ha d'aplicar en dues capes. La segona capa s'ha de donar quan la primera sigui seca. Entre 
l'aplicació d'una capa i la següent, es respectarà el temps de curat estipulat pel fabricant. 
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El recobriment acabat s'ha de protegir del pas de les persones, equips o materials. 
 

IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC: La 
temperatura de treball ha de ser >= 5°C. 
La dotació prevista s'ha d'aplicar en dues capes. La segona capa s'ha de donar quan la primera sigui seca. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs que calguin per a la seva completa finalització. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Salubridad DB-HS. 

 
IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC: 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75) 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el reg. 
- Observació de l'aspecte de la superfície acabada. 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Cal intensificar la inspecció en els punts singulars, com ara junts, cantonades, etc... 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
L'execució del reg s'ha d'ajustar al previst en el Plec de Condicions Tècniques. 

 
 

VII.18. DRENATGE AMB LÀMINES DE DRENATGE 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Col·locació de làmina amb relleu de forma que un cop fixada o recolzada en l'element, formi canals per on pugui circul·lar l'aigua. S'han 
considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locada amb fixacions mecàniques 
- Sense adherir 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Làmina col·locada no adherida: 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de la làmina 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 
Col·locació amb fixacions mecàniques: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació de la làmina 
- Col·locació de les fixacions 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar. 
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular, amb un mínim d'imperfeccions (bonys, arrugues, etc.). Les 
làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. 
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. 
L'extrem de la làmina ha de quedar encastat dins d'una rasa o fixat al parament amb un perfil de remat, cal cumplir l'especificat en 
l'apartat 2.1.3.1 del DB HS1. En ambdós casos aquesta unió ha de quedar segellada. 
La cara amb nòduls ha de quedar en contacte amb la superfície a impermeabilitzar i l'altra cara ha de quedar en contacte amb l'origen de 
l'humitat (terreny). 
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. 
Cavalcaments: >= 20 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Cavalcaments: ± 5 mm 
- Planor: ± 50 mm/m 

 
COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES: 
Les fixacions han de ser estanques i han de quedar distribuïdes uniformement. 
En el cas d'impermeabilització de paraments, la làmina ha de quedar fixada per la part superior i en tota la superfície. 
Nombre de fixacions: 2/m2 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina. 
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de les persones, equips o materials. 
Les fixacions s'han de fer a una temperatura ambient màxima de 20°C, intentant no transmetre tensions a la membrana. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad 
DB-HS. 

 
 

VII.19. GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Làmina separadora col·locada no adherida. 
S'han considerat els materials següents: 
- Vel de polietilè de 50 a 150 micres de gruix 
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, termosoldat 
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament 
- Feltre de poliester termoestable fet amb fibres de poliester sense teixir, consolidat mecànicament mitjançant punxonament 
- Feltre teixit de fibres de polipropilè 
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de la làmina 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala. 
Les característiques del material sobre el que s'estén la lamina haurà de coincidir amb el previst a Projecte, en el estudi i càlcul del 
geotèxtil. 
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. Les 
làmines han de cavalcar entre elles. 
No ha de quedar adherida al suport en cap punt. 
Cavalcaments: 
- Làmines geotèxtils en tracció mecànica: >= 30 cm 
- Làmines separadores de polipropilè: >= 5 cm 
- Làmines separadores de polietilè: >= 5 cm 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina. 
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials. 
Els geotèxtils en tracció mecànica que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de cobrir abans de 24 h des de la 
seva col·locació. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: Els 
punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA: Els 
punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el geotèxtil 
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments en junts longitudinals i transversals 
- Control de longitud de soldadura del geotèxtil 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIPROPILÈ: Els 
punts de control més destacables són els següents: 
- Neteja i repàs del suport. 
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ: Els 
punts de control més destacables són els següents: 
- Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig 
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i 
sistemes constructius. 
- Neteja i repàs del suport. 
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas 
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a l'execució dels elements singulars, tals com les 
vores, encontres, desguassos i junts. 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: Els 
controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució. 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES EN 
TRACCIÓ MECÀNICA: 
Si les característiques del terreny inspeccionat fossin molt diferents de les previstes a Projecte, es realitzarà un nou estudi i càlcul del 
geotèxtil. 

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: Els 
punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Proves d'estanquitat a criteri de DF en làmines de polietilè. 

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: Els 
controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
 

VII.20. ARREBOSSATS 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós drenant, aplicats en paraments horitzontals o 
verticals, interiors o exteriors i formació d'arestes amb morter de ciment mixt o pasta de ciment ràpid. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arrebossat esquerdejat 
- Arrebossat a bona vista 
- Arrebossat reglejat 
- Formació d'arestes 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Arrebossat esquerdejat: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Aplicació del revestiment 
- Cura del morter 
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de les mestres 
- Aplicació del revestiment 
- Acabat de la superfície 
- Cura del morter 
- Repassos i neteja final 
Formació d'aresta: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de l'aresta 
- Cura del morter 

 
ARREBOSSAT: 
Ha de quedar ben adherit al suport. 
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per tal que no s'esquerdi. S'han 
de respectar els junts estructurals. 
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura 
uniforme. 
Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes. 
Gruix de la capa: 
- Arrebossat esquerdejat: <= 1,8 cm 
- Arrebossat reglejat o a bona vista: 1,1 cm 
- Arrebossat amb morter porós drenant: 2 a 4 cm 
Arrebossat reglejat: 
- Distància entre mestres: <= 150 cm 
Toleràncies d'execució per l'arrebossat: 
- Planor: 

- Acabat esquerdejat: ± 10 mm 
- Acabat a bona vista: ± 5 mm 
- Acabat reglejat: ± 3 mm 

- Aplomat (parament vertical): 
- Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta 
- Acabat reglejat: ± 5 mm/planta 

- Nivell (parament horitzontal): 
- Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta 
- Acabat reglejat: ± 5 mm/planta 

Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat: 
- Gruix de l'arrebossat: ± 2 mm 

 
FORMACIÓ D'ARESTA: Ha de 
ser recta i contínua. 
Ha de quedar horitzontal o ben aplomada. 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat o aplomat: ± 2 mm/m, ± 5 mm/total 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, 
un cop executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades. 
Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a l'exterior cal, a més, que 
funcioni l'evacuació d'aigües. 
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment. 
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ARREBOSSAT: 
S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin l'execució del revestiment. Els 
paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments. 
Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons. 
Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, cantonades, racons i voltants d'obertures. Les 
arestes i les mestres han d'estar ben aplomades. 
Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força sobre els paraments i la segona esquitxada sobre 
l'anterior. 
Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments. El 
lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat. 
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter. 
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF. 
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s'hagi adormit. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
ARREBOSSAT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: En 
paraments verticals: 
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% En 
paraments horitzontals: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. 
En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. 

 
FORMACIÓ D'ARESTA: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: Els 
punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat. 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Control d'execució de les mestres 
- Acabat de la superfície 
- Repassos i neteja final 
- Inspecció visual de la superfície acabada. 

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: Els 
punts de control més destacables són els següents: 
- Repassos i neteja final 
- Inspecció visual de la superfície acabada. 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
 

VII.21. PINTATS 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents capes aplicades en obra. S'han 
considerat els tipus de superficies següents: 
- Superfícies de fusta 
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure) 
- Superfícies de ciment, formigó o guix 
S'han considerat els elements següents: 
- Estructures 
- Paraments 
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 
- Elements de protecció (baranes o reixes) 
- Elements de calefacció 
- Tubs 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de 
fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat 

 
CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. Ha 
de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només s'hagin pintat les visibles. 
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PINTAT A L'ESMALT: 
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment: >= 125 micres 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts 
afectades. 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant. No 
es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF. 
Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del 
fabricant. 
No s'ha d'aplicar una capa si la capa anterior no està completament seca. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació. No 
s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 

 
SUPERFÍCIES DE FUSTA: 
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes. 
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, ha de ser inferior a un 15% per a 
coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures. 
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes característiques. Els nusos sans que tenen 
exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca. 
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, segons les instruccions del fabricant; 
passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar la pols. 

 
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE): 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid. 
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han 
d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura. 
En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les següents consideracions: 
- Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 
8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 
- Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent. 
- Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua durant un cert temps. 

 
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX: 
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades. 
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir una humitat inferior al 6% en pes. S'han 
de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals. 
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura: 
- Guix: 3 mesos (hivern); 1 mes (estiu) 
- Ciment: 1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu) 
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES: 
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. Cal 
considerar el desenvolupament del perímetre. 
Deducció de la superfície corresponent a obertures: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% 
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments que s'hagin embrutat. 

 
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX: 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas 
d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. 
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat. 

 
PINTAT DE PORTES, FINESTRES I BALCONERES: 
m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT amb les deduccions corresponents als 
envidraments segons els criteris següents: 
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de: 
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% 
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% 
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix 
En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50% 

 
PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ: 
m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar. 

 
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero 
DB-SE-A. 

 
PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: Els 
punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la superfície a pintar. 
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF. 
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació. 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: Els 
controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista. 

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808) 

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: Els 
controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 

 
 

VII.22. SUBBASES DE GRANULAT 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Formació de subbase o base per a paviment, amb tongades compactades de material granular. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada 

 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per el 
tractament d'aquests residus. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. La 
superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat màxima 
obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric 
- Nivell de la superfície: ± 20 mm 
- Planor: ± 10 mm/3 m 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes 
previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de 
corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent. S'han 
d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària disponible i dels resultats dels assaigs realitzats. Abans 
d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari. 
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la de la preparació per a 
col·locar la capa següent. 
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada 
recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o estructures, no permetin 
la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. No s'autoritza 
el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han 
de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF. 
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser corregides pel constructor. Caldrà 
escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
GRUIX SENSE ESPECIFICAR: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

 
CAPES DE GRUIX DEFINIT: 
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m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 

CONDICIONS GENERALS: 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. No 
són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

VII.23. SOLERES DE FORMIGÓ 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Formació de solera amb formigó per a suport del paviment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Muntatge d'encofrats 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de dilatació i formigonament 
- Protecció del formigó fresc i curat 
- Desmuntatge dels encofrats 

 
CONDICIONS GENERALS: 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. La 
superfície acabada ha d'estar reglejada. 
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. 
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplària i han d'estar plens d'un material 
flexible. 
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de retracció. La 
resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix: - 10 mm, + 15 mm 
- Nivell: ± 10 mm 
- Planor: ± 5 mm/3 m 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. 
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés 
ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris 
següents: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
*Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 
 

VII.24. TANCAMENTS PRACTICABLES D’ACER EN PERFILS LAMINATS 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Porta metàl·lica o de fusta o trapa metàl·lica practicable, col·locada amb tots els mecanismes per a un funcionament correcte d'obertura i 
tancament, amb els tapajunts col·locats. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Porta de perfils metàl·lics amb bastiment, col·locades sobre obra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts 
- Muntatge de les fulles mòbils 
- Eliminació dels rigiditzadors 
- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts 
- Neteja de tots els elements 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'obrir i tancar correctament. 
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. 
Distància entre ancoratges galvanitzats: <= 60 cm Distància 
d'ancoratges galvanitzats als extrems: <= 30 cm Franquícia 
entre la fulla i el bastiment: <= 0,2 cm 

 
PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA: 
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. Els 
ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. 
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic previstos. 
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La porta, un cop incorporada a l'obra, ha de complir els requisits de resistència mecànica, seguretat d'ús i higiene i salut establerts a la norma 
UNE 85103. 
El bastiment ha d'estar travat a la paret per mitjà d'ancoratges galvanitzats. 
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig: ± 10 mm 
- Nivell previst: ± 5 mm 
- Horitzontalitat: ± 1 mm 
- Aplomat: ± 2 mm/m 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte. 
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els impactes durant tot el procés constructiu i d'altres 
que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat a l'obra. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA: 
*UNE 85103:1991 EX Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y características. 

 
 

VII.25. BONERES 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Subministrament i col·locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua superficial dels paviments. S'han 
considerat els tipus següents: 
- Bonera col·locada amb morter 
- Bonera adherida sobre làmina bituminosa en calent 
- Morrió col·locat amb morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Elements col·locats amb morter: 
- Replanteig 
- Col·locació caixa de la bonera 
- Execució de les unions amb els tubs 
- Fixació de la bonera amb morter 
- Col·locació de la reixa 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, materials sobrants, etc 
Elements adherits: 
- Replanteig de l'element 
- Col· locació de l'element 
- Execució de les unions 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. 

 
BONERA: 
El segellat estanc entre el impermeabilitzant i la bonera ha d'estar fet mitjançant pressió mecànica tipus brida de la tapa de la bonera sobre 
el cos de la mateixa. El impermeabilitzant ha de quedar protegit amb una brida de material plàstic. 
La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col·locats i subjectats a la bonera, amb els procediments indicats pel 
fabricant. 
En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma de base de la bonera, i no ha de 
penetrar dins del tub d'aquesta. 
La bonera de fosa, de poliamida o d'etilè propilè diè, ha de quedar enrasada amb el paviment. La 
bonera de goma termoplàstica s'ha de fixar al baixant amb soldadura química. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell entre la bonera i el paviment: -2 mm, 0 mm 

 
MORRIÓ: 
Ha de quedar correctament col·locat i subjectat a la bonera amb els procediments indicats pel fabricant. 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip. Si 
l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 

 
ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA: 
S'ha de treballar a una temperatura superior a - 5°C i sense pluja. 
La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona 
corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la a pressió sobre la làmina. 

 
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C. 
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. S'ha 
d'aplicar sobre superfícies netes. 
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT. 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

BONERA: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Salubridad DB-HS. 

 
MORRIÓ: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
 

VII.26. RASES PER A DRENATGE DE TERRENYS 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Formació de drenatge amb tub ranurat de materials plàstics. S'han 
considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locació del tub sense incloure el reblert de material fitrant 
- Col·locació del tub inclòs el reblert de material fitrant L'execució 
de la unitat d'obra inclou les operacions següents: Inclòs el reblert 
de material filtrant: 
- Comprovació del llit de recolzament 
- Col·locació i unió dels tubs 
- Reblert de la rasa amb material filtrant 
Sense incloure el reblert de material filtrant: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació dels tubs 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Els tubs han de quedar ben assentats sobre un llit de material filtrant de granulometria adequada a les característiques del terreny i del tub. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques. Els 
tubs col·locats han d'estar alineats i a la rasant prevista. Han de tenir el pendent definit al projecte per a cada tram i seguir les alineacions 
indicades en la DT. 
Els tubs han de penetrar dins dels pericons i dels pous de registre. El 
drenatge acabat ha de funcionar correctament. 
El pas d'aigua ha de ser el correcte en els pous de registre aigües avall. Fletxa 
màxima dels tubs rectes: <= 1 cm/m 
Pendent: >= 0,5% 
Amplària de la rasa: Diàmetre nominal + 45 cm 
Penetració de tubs en pericons i pous: >= 1 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Pendent <= 4%: ± 0,25% 
- Pendent > 4%: ± 0,50% 
- Rasants: ± 20 mm 

 
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: 
El drenatge ha d'estar recobert per un reblert de 50 cm de material filtrant. 
El grau de compactació del reblert de la rasa no ha de ser inferior al del material circumdant. 
Cavalcaments de les làmines de polipropilè: >= 30 cm 
Gruix màxim de les tongades de material filtrant: 30 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor de les capes de material filtrant: ± 20 mm/m 
- Nivells de les capes de material filtrant: ± 30 mm 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El muntatge del tub haurà de realitzar-lo personal experimentat, que, a la vegada, vigilarà el posterior replè de la rasa, en especial la 
compactació directament als tubs. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser mínima, de les mateixes existents i d'igual compacitat. S'eliminaran els 
materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. No s'ha 
d'iniciar la manipulació ni la col·locació dels tubs sense l'autorització prèvia de la DF. Abans de baixar 
els tubs a la rasa s'han d'examinar aquests i apartar els que estiguin deteriorats. No han de transcórrer 
més de 8 dies entre l'execució de la rasa i la col·locació dels tubs. 
La col·locació dels tubs s'ha de començar pel punt més baix quan la rasa. 
Els treballs s'han de realitzar amb la rasa i els tubs lliures d'aigua i de terres engrunades. 
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs 
s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 

 
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: 
No s'ha d'iniciar el reblert de la rasa sense l'autorització expressa de la DF. 
Per sobre del tub, fins l'alçada especificada a la DT, o indicada per la DF (mínim 25 cm), s'ha de col·locar un rebliment de grava D 20- 
40, embolicat amb un filtre geotèxtil 100-150 g/m2. 
No s'han de col·locar més de 100 m de tub sense procedir a la col·locació del geotèxtil i al rebliment amb material filtrant. 
El geotèxtil ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en 
contacte. Les làmines del geotèxtil no han de cavalcar entre elles, i un cop col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o 
materials. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF, en funció dels terrenys adjacents i del 
sistema previst d'evacuació d'aigua. 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material filtrant a la intempèrie. 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys. 
Una vegada col·locats els tubs, el reblert de la rasa s'ha de compactar per tongades successives amb un grau de compactació >= 75% 
del P.N. 
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La geometria del replè ha de ser la indicada a la DT. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques, i el gruix ha de ser uniforme. Les tongades tindran una superfície 
convexa, amb pendent transversal compresa entre el 2% i 5%. No s'ha d'estendre'n cap fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents, en el mateix nivell. Les 
tongades de cada costat del tub s'han d'estendre de forma simètrica. 
Al final de la compactació, ha de donar-se unes passades sense aplicar-hi vibració. S'han 
de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C. 
El procediment utilitzat per a terraplenar rases i consolidar reblerts no ha de produir moviments dels tubs. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

 
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: 
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament ni l'execució del llit de material filtrant. 

 
SENSE INCLOURE EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: 
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament, ni el reblert de la rasa amb material filtrant. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
(PG 3/75) 
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial 
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de 
Poblaciones. 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: Els 
punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentaran els tubs i comprovació de les toleràncies d'execució, en especial en referència a les 
pendents. 
- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin defectes. 
- Control visual de les alineacions dels tubs col·locats i dels elements singulars, com ara unions amb pous i arquetes. 
- Control d'execució del reblert filtrant (veure àmbit de control 0537) 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: Els 
controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: Els 
punts de control més destacables són els següents: 
- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon funcionament de la xarxa abocant aigua en els pous de 
registre de capçalera o, mitjançant les cambres de descàrrega si existissin, verificant el pas correcte d'aigua en els pous de registre aigües 
avall. 

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos, i a més, el contractista subministrarà el personal i els 
materials necessaris per a aquesta prova. 

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 

 
 

VII.27. BAIXANTS   I   CONDUCTES   DE   VENTILACIÓ   AMB   TUBS   DE MATERIALS 
PLÀSTICS 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Baixants i conductes de ventilació d'instal·lacions d'evacuació d'edificis amb tub de PVC o polipropilè. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació dels tubs 
- Fixació dels tubs 
- Col·locació d'accessoris 
- Execució d'unions necessàries 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El tram muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra. Ha 
de ser estanc en tot el seu recorregut. 
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores encastables, una de fixació sota l'embocadura i la resta de guiatge a intervals 
regulars. 
El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior. 
Les unions entre els tubs s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. Els 
conductes de ventilació han de tenir un diàmetre uniforme al llarg de tot el seu recorregut. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. La 
franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla. 
Els conductes han de quedar suficientment separats dels paraments per a facilitar les operacions de reparació i evitar la formació de 
condensacions. 
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Els trams vistos amb risc d'impacte han de quedar protegits adequadament. Els 
baixants instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Nombre 
d'abraçadores per tub: >= 2 
Distància entre les abraçadores: 
- Baixant: <= 15 vegades el diàmetre del baixant 
- Conducte de ventilació: <= 150 cm 
Gruix del parament al que es subjecta el conducte: 
- Baixant: >= 12 cm 
- Conducte de ventilació: >= 9 cm 
Pendent del conducte de ventilació terciària: >= 1 % 
Toleràncies d'execució: 
- Desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. No 
s'han de manipular ni corbar els tubs. 
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials. Tots 
els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest 
criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Salubridad DB-HS. 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació aplicable i a les instruccions de la 
DF. 

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les 
directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa vigent. 
Es verificarà sistema de manteniment i conservació. 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho. En cas contrari es 
procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF. 

 
 

VII.28. CLAVEGUERONS AMB TUB DE PVC 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Formació de clavegueró amb tub de PVC. S'han 
considerat les col·locacions següents: 
- Penjat del sostre 
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra 
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra 
- En rasa, sobre solera de formigó i llit d'assentament de sorra 
- En rasa, sobre solera de formigó, llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Penjat del sostre: 
- Col·locació de les abraçadores de subjecció del tub 
- Col·locació i unió dels tubs 
- Col·locació de les peces necessàries en els punts singulars (per a canvis de direcció, connexions, etc.) 
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 
En rasa: 
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas 
- Preparació del llit amb sorra compactada 
- Col·locació dels tubs 
- Segellat dels tubs 
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 
- Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d'obra, en el seu cas 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada tram. El 
junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim 
hidràulic de la canonada. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. La 
franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. 
Les unions entre els tubs han d'estar fetes amb els procediments i materials aprovats pel fabricant. 
El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. Ha 
de ser estanc a l'aigua a una pressió >= 0,3 bar i <= 1 bar 
Ha de ser estanc a l'aire a una pressió >= 0,5 bar i <= 1 bar 
Ha de ser estanc al fum a una pressió de gasos de 250 Pa 
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PENJAT DEL SOSTRE: 
El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a cada tram. Els 
tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores, repartides a intervals regulars. 
Les abraçadores han de ser regulables, de ferro galvanitzat i amb folre interior elàstic. Els 
trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 
Els trams rectes, els acoblaments i els canvis de direcció han de disposar de registres formats per peces especials. 
Separació entre registres: <= 15 m 
Pendent: >= 1 % 
Distància entre les abraçadores: <= 150 cm 
Fletxa: <= 0,3 cm 
Separació amb la cara inferior del sostre: >= 5 cm 
Franquícia entre tub i contratub: 10 15 mm 

 
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA: 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
Els tubs han de quedar recolzats en tota la seva llargària sobre un llit de material granular o terra lliure de pedres. El llit 
de sorra ha de quedar pla, anivellat i a la fondària prevista a la DT. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de les 
variacions tèrmiques. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a les de 
sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves de pressió interior i 
d'estanquitat en els trams que especifiqui la DF. 
Pendent: >= 2% 
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície en zones de trànsit rodat: >= 80 cm 
En el cas de tubs de PVC-U amb pressió enterrats que transportin aigua es recomana una alçada mínima de 0,90m. sempre que 
estiguin a l'abric de les gelades. 
Per a tubs instal·lats sota zones de trànsit intens o que no sigui possible mantenir l'alçaria de 0,90m. es requerirà una protecció 
addicional. 
Amplària de la rasa: >=diàmetre exterior + 500 mm i >= 0,60 m 
Gruix llit d'assentament de sorra: >= 10 + diàmetre exterior / 10 cm 
La distància entre les canonades enterrades de PVC a pressió i fonaments o d'altres instal·lacions enterrades >= 0,4m. en condicions 
normals. 

 
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com disgregacions o buits a la massa. Gruix 
solera de formigó: 15 cm 

 
REBLERT AMB SORRA: 
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final. 
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els mitjans que s'utilitzin. El 
material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent. 
La sorra ha de ser neta, lliure de pedres i d'altres materials estranys. Gruix 
tongades rebliment: 10 cm 
Rebliment amb sorra: fins 30 cm per sobre del nivell superior del tub 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. Durant el 
procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. 
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs 
s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les 
parets. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova. 
Es de bona pràctica l'estesa de tubs amb l'extrem mascle inserit en l'embocaduda en el mateix sentit de circulació que el previst per el flux 
de sanejament. 
Els tubs de PVC-U a pressió mai haurien d'encofrar-se amb formigó. 

 
PENJAT DEL SOSTRE: 
No s'han de manipular ni corbar els tubs. 
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials. Tots 
els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 
S'han d'instal·lar els absorbidors de dilatació necessaris. 
La canonada principal s'ha de prolongar 30 cm des de la primera connexió 

 
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA: 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als 
especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Els tubs i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs en sentit ascendent, assegurant el 
desguàs dels punts baixos. 
Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu 
assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant els junts descoberts. Aquest reblert ha de 
complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons 
la normativa vigent. 

 
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin 
disgregacions. S'ha de compactar. 
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Sobre la solera de formigó, quan tingui la resistència adequada, s'ha de col·locar el llit de material granular. 
 

REBLERT AMB SORRA: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura exterior sigui inferior a 0º C. 
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat. 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la sorra amb materials estranys. No 
s'han de barrejar diferents tipus de materials. 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest 
criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Salubridad DB-HS. 
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de 
Poblaciones. 
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como 
anejo a esta Orden. 
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial 
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) 
no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 

 
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents: 
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas. 
- Comprovació de la superfície d'assentament. 
- Col·locació i unió dels tubs. 
- Rebliment amb formigó fins cobrir tot el tub, en el seu cas. 
- Comprovació del funcionament del tram de claveguera o col·lector. 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS: Els 
controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC 
SOTERRATS: 
Correcció a càrrec del Contractista dels defectes que provoquin les fugues detectades. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova. 

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 
- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon funcionament de la xarxa abocant aigua en els pous de 
registre de capçalera o, mitjançant les cambres de descàrrega si existissin, verificant el pas correcte d'aigua en els pous de registre aigües 
avall. 

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS: Es 
seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos. 

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMOPLIMENT EN TUBS DE PVC 
SOTERRATS: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

VII.29. REIXATS 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Col·locació de reixat de malla d'acer i de la porta formada per perfils metàl·lics i malla electrosoldada. S'han 
considerat les unitats d'obra següents: 
- Reixat amb malla de torsió senzilla 
- Reixat amb bastidor o sense i malla electrosoldada, malla ondulada o entramat metàl·lic 
- Reixat amb doble ballesta superior i malla electrosoldada galvanitzada i plastificada. 
- Porta de fulles batents formada per perfils metàl·lics, malla electrosoldada, ondulada o de torsió, mecanismes i muntants de suport. 
- Porta corredissa formada per bastidor de tub, malla electrosoldada i guia inferior amb rodet. S'han 
considerat les formes de col·locació del reixat següents: 
- Amb pals de tub col·locats sobre daus de formigó 
- Ancorat a l'obra 
- Amb platines i fixat mecànicament a l'obra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Reixat: 
- Replanteig 
- Col·locació de l'element 
- Formació de les bases per als suports, o del forat en l'obra 
- Col·locació dels elements que formen el reixat 
- Tesat del conjunt 
- Replanteig 
- Col·locació dels muntants sobre daus de formigó, ancorats a l'obra o sobre platines 
- Col·locació dels elements que formen el reixat 
Porta de fulles batents: 
- Replanteig 
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- Fonamentació dels muntants (excavació del pou i reblert amb formigó) o ancoratge a obres de fàbrica 
- Muntatge de la porta 
- Falcat provisional 
- Col·locació dels mecanismes 
- Neteja i protecció 
Porta corredissa: 
- Replanteig 
- Fixació de la guia inferior 
- Fixació dels bastiments laterals 
- Muntatge de la porta 
- Col·locació dels mecanismes 
- Neteja i protecció del conjunt 

 
REIXAT 
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells previstos. Els 
muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny. 
Quan ha d'anar col·locada sobre daus de formigó, els suports s'han d'ancorar a aquestes bases que no han de quedar visibles. La 
llargària de l'ancoratge dels suports ha de ser l'especificada a la DT. 
Toleràncies d'execució: 
- Distància entre suports: 

- Reixa amb malla de torsió senzilla: ± 20 mm 
- Reixa amb bastidor de 2x1,8 m: ± 2 mm 
- Reixa amb bastidor de 2,5x1,5 m; 2,65x1,5 m o 2,65x1,8 m: ± 5 mm 

- Replanteig: ± 10 mm 
- Nivell: ± 5 mm 
- Aplomat: ± 5 mm 

 
REIXAT AMB MALLA DE TORSIÓ SENZILLA: 
La tanca ha de tenir muntants de tensió i de reforç repartits uniformement als trams rectes i a les cantonades. 
Aquests muntants han d'estar reforçats amb tornapuntes. 
Distància entre els suports tensors: 30 - 48 m 
Nombre de cables tensors: 3 
Nombre de grapes de subjecció de la tela per muntant: 7 
REIXAT AMB BALLESTA SUPERIOR: 
El reixat col.locat ha d'impedir la possibilitat d'escalada o de pas de persones a través seu. Ha 
de permetre una bona visibilitat de l'entorn immediat. 

 
PORTES: 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. Ha 
d'estar aplomada i al nivell previst. 
Ha de quedar al mateix pla que la resta del tancament. El moviment de la porta no ha de produir deformacions al conjunt del tancament. No 
ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. 
El conjunt no ha de tenir deformacions, cops, despreniments ni d'altres defectes superficials. 
La porta batent ha de quedar subjecta a les columnes de fixació laterals, d'acord amb les especificacions del fabricant. A la porta 
corredissa, hi ha de quedar col·locada la columna de topall i la guia superior. Els mecanismes de lliscament han d'estar col·locats. En la 
porta corredissa, el mecanisme de lliscament ha de garantir un accionament suau i silenciós. 
La guia inferior, per al desplaçament de la porta corredissa, ha de quedar encastada al paviment. 
Franquícia de la fulla al paviment: >= 8 mm, <= 12 mm 
Franquícia de la fulla al bastiment: <= 4 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig: ± 10 mm 
- Nivell: ± 3 mm 
- Aplomat: ± 3 mm 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
REIXAT 
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes per mitjà d'ancoratges i s'ha de mantenir 
l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars. 

 
PORTES: 
El bastiment s'ha de muntar amb elements que mantinguin el seu aplomat i el seu nivell fins que quedi ben travat. Totes 
les fixacions de manyeria s'han de fer amb cargols o amb soldadura. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
REIXAT 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

 
PORTES: 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: Els 
punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació topogràfica de la situació de la tanca. 
- Inspecció visual de l'estat general de la tanca. 
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure manualment el suport sense observar 
desplaçaments a la base de fonamentació. 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en l'inspecció visual i per tant, en l'experiència de 
l'inspector en aquest tipus de control. 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Els tancaments amb malla hauran d'ajustar-se a les especificacions del plec, tant en el que fa referència a la malla pròpiament dita com en 
els elements auxiliars (suports i accessoris). 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades en els suports de la tanca. En cas d'observar deficiències, s'ampliarà el 
control, en primer lloc fins a un 20 % dels suports, i en cas de mantenir-se les irregularitats, es passarà a realitzar control sobre el 100 
% de les unitats. 

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb 
les exigides per la normativa vigent. 

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

VII.30. CALDERA DE GAS, DE CONDENSACIÓ, MURAL 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Calderes de gas de condensació, mural, col·locades. 
S'han considerat els tipus de calderes següents: 
- Calderes de gas de condensació mural  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació de la caldera 
- Connexió amb el circuit de gas 
- Connexió amb el circuit d'aigua 
- Connexió amb la xarxa elèctrica 
- Connexió amb el circuit de fums 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Un cop situada en el seu emplaçament han de quedar connectades les diferents energies, de manera que els tubs respectius no 
produeixin esforços a la connexió de la caldera. 
Al voltant de la caldera cal deixar uns espais lliures per a facilitar els futurs treballs de manteniment i neteja. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició: ± 20 mm 
- Aplomat: <= 5% 
Si va col·locada sobre paret, la paret ha de ser de material incombustible, impermeable, ha d'estar anivellat i ha d'haver-hi instal·lada 
una bonera sifònica. 
Les calderes s'han de col·locar sobre elements flexibles, de manera que no es transmetin sorolls i vibracions a l'estructura de l'edifici. 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. La 
instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu cas. 
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments. 
Les connexions enroscades o embridades han d'anar segellades amb cinta o junt d'estanquitat, respectivament. 
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes que hi puguin haver. 
Les connexions dels equips i aparells a les canonades es farà de manera que entre el tub i l'equip no es transmeti cap esforç. No 
es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva unió. 
Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas de reparació o substitució. 
Els accessoris de l'equip com ara vàlvules, instruments de mesura i control, maniguets antivibratoris, filtres, etc. han d'instal·lar-se abans de la 
part desmuntable de connexió, cap a la xarxa de distribució. 
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE). 

 
 

VII.31. DIPÒSIT D’INÈRCIA 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Instal·lació de dipòsits d'inèrcia tèrmica, amb connexions roscades. 
S'han considerat els tipus de dipòsits següents: 
- Dipòsit d'inèrcia de planxa d'acer galvanitzat, amb aïllament de poliuretà rígid i recobriment exterior d'alumini 
- Dipòsit d'inèrcia de planxa d'acer galvanitzat amb aïllament de polietilè reticulat i recobriment exterior de plàstic 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Col·locació del dipòsit en el seu emplaçament 
- Neteja de l'interior dels tubs 
- Preparació dels extrems dels tubs i execució de les connexions hidràuliques 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
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CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips 
han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
Els elements de mesura, control, protecció i maniobra s'han d'instal·lar en llocs visibles i fàcilment accessibles, sense necessitat de 
desmuntar cap part de la instal·lació, particularment quan compleixin funcions de seguretat. 
Les parts de l'equip que necessitin operacions periòdiques de manteniment han d'estar situades en emplaçaments que permetin una 
accessibilitat plena. 
El dipòsit ha de quedar anivellat i aplomat. 
La instal·lació haurà d'estar protegida contra congelacions en cas de glaçada. 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. La 
prova de servei ha d'estar feta. 
Distància als paraments laterals: >= 15 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició: ± 20 mm 
- Aplomat (posició vertical): ± 5 mm 
- Horitzontalitat (posició horitzontal): ± 5 mm 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge 
proposada pel fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte. La 
seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments. 
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes que hi puguin haver. Els extrems de 
les canonades han d'estar preparats d'acord amb el sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les dues parts de les unions s'ha d'interposar 
el material necessari per a l'obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i pressió de servei. 
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva unió. 
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE). 

 

VII.32. VAS D’EXPANSIÓ 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Instal·lació de dipòsits d'expansió tancats, de planxa d'acer i membrana elàstica, de fins a 1,4 m3 de capacitat, amb connexions 
roscades de 3/4", 1", 1" 1/2 i 2" 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja de l'interior dels conductes de connexió 
- Replanteig de la posició de l'element 
- Col·locació i fixació del dipòsit 
- Connexió al conducte 
- Prova d'estanquitat 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc. 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El dipòsit ha de quedar col·locat en el circuit de retorn. 
El diàmetre interior de la tuberia de connexió al dipòsit ha de ser com a mínim de 20 mm. 
Entre el generador de calor i el dipòsit d'expansió no hi ha d'haver cap accessori o element que pugui interrompre o tallar el pas de l'aigua. 
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a la localització en l'esquema de la instal·lació. El 
dipòsit ha de quedar anivellat i aplomat. 
En el circuit hi ha d'haver una vàlvula de seguretat incorporada, tarada de manera que la sobrepressió en el dipòsit d'expansió, mai sigui 
superior a 0,5 bar. 
En el circuit hi ha d'haver un manòmetre. 
La instal·lació haurà d'estar protegida contra congelacions en cas de glaçada. 
El dipòsit d'expansió ha de suportar un mínim de 300 kPa sense que s'apreciïn fugues o deformacions. 
La capacitat del dipòsit ha de ser suficient per absorbir la variació del volum d'aigua de la instal·lació, al sobrepassar en 4 ºC la 
temperatura de treball. 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. 
Distància als paraments laterals: >= 15 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició: ± 20 mm 
- Aplomat (posició vertical): ± 5 mm 
- Horitzontalitat (posició horitzontal): ± 5 mm 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
S'ha de protegir la membrana de possibles excessos de temperatura. 
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
Abans de la instal·lació del dipòsit s'ha de netejar l'interior del tub. 
La llargària del conducte de connexió ha de ser suficient com per fer possible el roscat de les unions. Ha 
de quedar instal·lat en una posició tal que en ús no es puguin crear bosses d'aire al conducte. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE). 
 
 

VII.33. BOMBES CIRCULADORES 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Bombes acceleradores amb motor inundat i muntades entre tubs. S'han 
considerat els tipus de connexions següents: 
- Roscades 
- Embridades 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Connexió a la xarxa de fluid a servir 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La bomba ha d'estar connectada a la xarxa a què ha de donar servei, i el motor a la línia d'alimentació elèctrica. 
Les canonades d'aspiració i d'impulsió han de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que les boques corresponents. Les 
reduccions de diàmetre s'han de fer amb peces còniques, amb una conicitat total <= 30°. 
Les reduccions que siguin horitzontals s'han de fer excèntriques i han de quedar enrasades per la generatriu superior, per tal d'evitar la 
formació de bosses d'aire. 
La bomba s'ha de recolzar sobre la canonada on va instal·lada. Aquesta canonada no ha de produir cap esforç radial o axial a la 
bomba. 
L'eix motor-impulsor ha de quedar en posició horitzontal. 
L'eix de la bomba-canonada no ha de tenir limitacions en la seva posició. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit convenient. 

 
CONNEXIÓ PER BRIDES: 
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 

 
CONNEXIÓ PER ROSCA: 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE). Real 
Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: Els 
punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació (presència de vàlvules de seccionament, vàlvules de 
retenció, filtres, manòmetres (aspiració, impulsió), col·locació d'acoblaments elàstics, conducció de possibles fuites al desguàs). 
- Comprovació de les condicions de funcionament de les bombes: 

- Alçada manomètrica, consum, cabal 
- Presència i lectura dels manòmetres 
- Nivell sonor 

- Comprovació de les corbes característiques (pressió/cabal): 
- Cabal < cabal nominal 
- Cabal nominal 
- Cabal > cabal nominal 

- Verificació del taratge de les vàlvules de seguretat i dels dispositius d'expansió 
- Instal·lació del vas d'expansió 
- Comprovació de pressions, temperatures i volums d'aigua 
- En vasos d'expansió automàtica amb compressors, verificar a més tensió (V), consum 

- S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resistència mecànica establertes al RITE. Les proves d'estanquitat s'han de realitzar 
d'acord a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV 12108, en funció del tipus de fluid transportat. 
- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de garanties a la venda de béns de consum. 
- Manteniment de la instal·lació. 

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovaran totes les bombes rebudes. En qualsevol altre cas la Direcció d'Obra determinarà la intensitat de la presa de mostres. 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el 
material afectat. 
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VII.34. TUBS D’ACER INOXIDABLE 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Conduccions amb tub d'acer inoxidable, col·locades i amb els seus elements auxiliars de connexió. S'han 
considerat els tipus d'unió següents: 
- Connectat mitjançant unió premsada 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locació superficial 
- Encastat 
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents: 
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs fàcilment accessibles (muntants, etc.) 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de calderes, escalfadors, etc.) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig del traçat 
- Muntatge en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. Les 
unions han de ser estanques. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. 
Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un pendent mínim del 0,5% per a 
possibilitar l'evacuació d'aquests condensats. 
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi 
per sota. 
La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm. 
Les conduccions que portin aigua freda han d'anar isolades amb una barrera de vapor, igual o superior a 200 MPa m s/g 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han 
de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. 
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 

 
TUBS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT: 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les 
horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. 
La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si han 
d'anar aïllats. 
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. 
Els suports s'han de fixar amb tacs i visos. Entre el suport i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. El suport no s'ha de soldar al tub. No 
es poden transmetre esforços entre la canonada i els elements que la suporten. 
Separació màxima entre suports (en metres): 

 
 

[m] 

 
Diàmetre de la canonada 
 

6 – 8 12 – 22 28 – 54 64 – 108 
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Trams verticals <= 1,8 <= 2,4 <= 3 <= 3,7 

Trams horitzontals <= 1,2 <= 1,8 <= 2,4 <= 3 

 
 

Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total 

 
TUBS ENCASTATS: 
Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu. 
Han de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar dins de beines de protecció adequada, que permeti la lliure 
dilatació. S'han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la 
DF. Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el 
subministrament. Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems 
oberts. 
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i greixos. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per 
connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

 
 

VII.35. AÏLLAMENTS 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Col·locació d'aïllament tèrmic de 
conduccions. S'han considerat els 
materials següents: 
- Tubs rígids de llana de vidre aglomerada amb resines termoestables oberts per una generatriu 
- Tubs amb escumes elastomèriques 
- Tubs rígids de poliestirè expandit formats per dues peces amb els dos extrems longitudinals encadellats 
- Tub flexible de polietilè expandit i obert per una generatriu 
- Tubs rígids de llana de roca aglomerada amb resines fenòliques, oberts per una generatriu 
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents: 
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs fàcilment accessibles (muntants, etc.) 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de calderes, escalfadors, etc.) 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
S'ha de col·locar en contacte continuat amb tota la superfície del tub, sense cap compressió que en redueixi el gruix. 
L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament de les vàlvules i d'altres accessoris de 
lainstal·lació. 
En aïllaments amb escumes elastomèriques, en la unió, les camises veïnes s'han d'enganxar entre elles i han de quedar a 
pressió. En aïllaments amb poliestirè expandit, les peces s'uneixen entre sí pels extrems longitudinals encadellats. La unió per 
testa amb les peces veïnes s'ha de realitzar a tocar. 
En aïllaments amb polietilè expandit, s'han d'enganxar entre ells els llavis del tall longitudinal, així com la unió de camises veïnes, 
que han de quedar a compressió. 
La temperatura de la superfície exterior, en funcionament, ha de ser <= 15°C per sobre de la temperatura ambient. 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
Abans de col·locar la camisa, s'ha de netejar la superfície del tub de brosses, d'òxids o d'altres elements i s'hi ha d'aplicar una 
pintura antioxidant si no té cap protecció. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per 
connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE). 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE 
CONTROL: Les tasques de control a realitzar són les 
següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels aïllaments a l'obra. 
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant: 

- Correcta col·locació dels aïllaments utilitzant els accessoris adequats de fixació o enganxament de forma que no quedin 
càmeres d'aire entre aïllament i tub. 

- Inexistència de trams de la instal·lació sense aïllar que hagin d'anar aïllats 
- Conductivitat tèrmica de referència 
- Variacions del traçat de la instal·lació i comprovació de les pèrdues tèrmiques globals pel conjunt de conduccions per no superar el 4 
% 
de la potècia màxima que transporta segons justificació de projecte i RITE. 

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE 
CONTROL: Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, 
s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 

 

VII.36. 
COL·LECTORS 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA 
EXECUTADES Col·lector simple o doble per a caldera, col·locat i 
connectat a la xarxa. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Neteja de l'interior dels tubs i preparació dels extrems 
- Execució de totes les unions 
- Prova de funcionament 
- Prova d'estanquitat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 
La distància entre el col·lector i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n el desmuntatge i 
manteniment. L'eix del col·lector ha de quedar alineat amb l'eix de la canonada sobre el que va muntat. 
La posició del col·lector ha de permetre la connexió posterior dels 
tubs. Les connexions han de ser per rosca. 
Les unions han de ser completament estanques. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions 
han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
Les proves de funcionament i d'estanquitat han d'estar 
fetes. Toleràncies d'execució: 
- Posició: ± 10 mm 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de 
muntatge proposada pel fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al 
projecte. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el 
subministrament. Les proves sobre l'aparell muntat han de ser fetes per 
personal especialitzat. 
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

 
 

VII.37. 
FILTRES 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Filtres coladors roscats o embridats muntats entre tubs. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 
següents: 
- Col·locació i fixació de la peça a la tuberia 
- Prova de servei 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema de la 
instal·lació. Les parts del filtre que s'hagin de manipular, han de ser accessibles. 
La distància entre el filtre i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n el desmuntatge i 
manteniment. Els eixos del filtre i de la canonada han de quedar alineats. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de 
funcionament. El pes de la tuberia no ha de descansar sobre el filtre. 
Les unions han de ser estanques. 
El sentit de circulació del fluid a dintre del filtre ha de coincidir amb la marca gravada al cos. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions 
dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
Ha de quedar feta la prova de la 
instal·lació. Toleràncies d'execució: 
- Posició: ± 10 mm 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de 
muntatge proposada pel fabricant. 
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes 
d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre 
les rosques. 
L'estanquitat de les unions embridades s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats pel fabricant, o bé, amb junts 
expressament aprovats per aquest. 
El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les especificades al 
projecte. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament. 
Un cop instal·lat es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de carrils, tubs, 
cables, etc. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

 
 

VII.38. COMPTADORS 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Aquest plec de condicions tècniques es vàlid per a les següents partides d'obra: 
- Comptadors d'aigua amb unions roscades o embridades connectats a una bateria o a un ramal. 
- Elements per a la lectura centralitzada de comptadors electrònics 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions 
següents: Per a la col·locació de comptadors: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Preparació de les unions 
- Col·locació del comptador 
- Connexió a la xarxa de fluid amb els seus accessoris corresponents 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obre dels embalatges, restes de materials, 
etc. Per a la col·locació del punts de lectura centralitzada: 
- Replanteig de unitat d'obra 
- Col·locació del punt de lectura centralitzada 
- Execució de les connexions elèctriques 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obre dels embalatges, restes de materials, etc. 
COL.LOCACIÓ DE COMPTADORS: 
El comptador ha de quedar instal·lat dins d'una cambra de fàcil accés i amb suficients mitjans d'il·luminació i 
d'evacuació. Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i 
manipular. 
Les connexions amb les conduccions d'entrada i de sortida no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de material 
elàstic. Abans i després del comptador ha de quedar instal·lada una aixeta de pas i una vàlvula de retenció si el comptador no la 
porta incorporada, segons les especificacions del seu plec de condicions. 
La posició ha de ser la fixada a la 
DT. Ha d'estar feta la prova 
d'instal·lació. Toleràncies 
d'instal·lació: 
- Posició: ± 20 mm 
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EQUIPS PER A LA LECTURA CENTRALITZADA DE 
COMPTADORS: La caixa ha d'estar fixada al suport per un mínim 
de quatre punts. 
El punt de lectura interior ha d'estar col·locat a dintre del recinte de la cambra de comptadors. 
El punt de lectura exterior ha d'estar col·locat en un lloc de fàcil accés, a la part exterior de l'edifici. 
Les connexions elèctriques han d'estar fetes. No s'han de transmetre esforços entre els cables elèctrics i els terminals de connexió. 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la 
DF. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte. Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant. 
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). 

 
COL.LOCACIÓ DE COMPTADORS: 
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva 
unió. Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Salubridad DB-HS. 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN 
COMPTADORS: Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels materials i equips. 
- Verificar la correcta instal·lació i dimensions dels elements de la cambra d'escomesa o armari de comptador i elements següents : 

- Clau de pas general 
- Comptador homologat 
- Filtres amb malla d'entre 25 i 50um 
- Clau de pas posterior al comptador (si és prevista) 
- Vàlvula de retenció 
- Sistema de reducció de pressió 
- Protecció contra condensacions / tèrmiques / esforços mecànics / sorolls 
- Existència de desguàs 
- Condicions mínimes de subministre 
- Estalvi d'aigua 
- Senyalització 

- Verificar les dimensions de la cambra d'escomesa o armari de comptador 
- Verificar l'assaig de resistència mecànica i Estanqueitat. 

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN 
COMPTADORS: Es comprovarà globalment 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
COMPTADORS: Es donarà per bona la prova d'estanqueitat quan no hi hagi variacions de pressió 
al manómetre. 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, 
s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF. 

 
 

VII.39. VÀLVULES DE BOLA 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Vàlvules de bola metàll·liques o sintètiques roscades amb actuador elèctric o pneumàtic, 
muntades. Vàlvules de bola metàll·liques embridades amb actuador elèctric o pneumàtic, 
muntades 
Vàlvules de bola metàl·liques o sintètiques manuals roscades, 
muntades. Vàlvules de bola metàl·liques manuals per a soldar entre 
tubs, muntades. Vàlvules de bola metàl·liques o sintètiques manuals 
embridades, muntades. Vàlvules de bola metàl·liques per anar a pressió, 
muntades 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntades superficialment 
- Muntades en pericó de canalització soterrada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

 
VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR: 
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- Neteja de l'interior del tub i de les rosques si és el cas. 
- Preparació de les unions amb cintes en el cas de les connexions amb rosca 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Connexió de l'actuador a la xarxa corresponent (elèctrica o pneumàtica) 
- Prova de servei 

 
VÀLVULES DE BOLA METÀL·LIQUES SOLDADES: 
- Neteja dels extrems dels tubs i vàlvules 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova de servei 

 
VÀLVULAS DE BOLA PER A COL·LOCAR ROSCADES: 
- Neteja de rosques i d'interior de tubs 
- Preparació de les unions amb cintes 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova de servei 

 
VÀLVULA DE BOLA PER ENCOLAR O EMBRIDAR: 
- Neteja de l'interior dels tubs 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova d'estanquitat 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar 
alineats. La maneta de la vàlvula ha de ser accessible. 
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment de les diferents 
parts. Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de treball. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de 
funcionament. La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la 
indicada per la DF. Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició: ± 30 mm 

 
MUNTADES SUPERFICIALMENT: 
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal. 
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament 
del sistema de tancament. 

 
MUNTADES EN PERICÓ: 
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del pericó. 
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix 
d'accionament del sistema de tancament. 
En el cas de vàlvules embridades, la distància entre la válvula i el fons del pericó ha de ser la necesaria perque es puguin col·locar 
i treure tots els cargols de les brides. 

 
VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR: 
S'ha de connectar la vàlvula a la xarxa corresponent i l'actuador a la xarxa elèctrica o pneumàtica. 

 
VÀLVULES DE BOLA METÀL·LIQUES SOLDADES: 
Les soldadures han de ser estanques a la pressió de treball. 
La soldadura no ha de tenir cap defecte, ja sigui osca, fissura, inclusió d'escòria o porus. 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs. 
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant i amb les eines adequades per tal de 
no malmetre les diferents peces. 
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin 
cops. El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems estan ben acabats, nets, sense rebaves i 
amb els condicions correctes per realitzar la unió. 
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè arrossegui les brosses i els gasos 
destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la. 

 
VÀLVULAS DE BOLA PER A COL·LOCAR ROSCADES: 
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat 
adequades. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. 
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions. 

 
VÀLVULES DE BOLA METÀL·LIQUES SOLDADES: 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar les superfícies per unir de greix, òxids i pintura, i s'ha de tenir cura que quedin 
ben seques. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall. 

 
VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR: 
La connexió dels actuadors d'aquestes vàlvules s'ha de realitzar amb la xarxa elèctrica o pneumàtica fora de 
servei. Quan l'actuador sigui pneumàtico les connexions amb la xarxa han de ser estanques. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es 
destini. VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR 
ELÈCTRIC: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que aprueba el Regl. Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 l afectat. 

 

VII.40. VÀLVULES DE RETENCIÓ 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Vàlvules de retenció de clapeta, roscades i 
muntades. S'han considerat els tipus de 
col·locació següents: 
- Muntades superficialment 
- Muntades en pericó de canalització soterrada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs 
- Preparació de les unions amb cintes 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova d'estanquitat 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació del fluid sigui horitzontal o cap 
amunt. Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent. 
Les connexions han de ser estanques a la pressió de treball. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la 
DF. Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició: ± 30 mm 

 
MUNTADES EN PERICÓ: 
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix 
d'accionament del sistema de tancament. 

 
MUNTADES SUPERFICIALMENT: 
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament 
del sistema de tancament. 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat 
adequades. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. 
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

 

VII.41. VÀLVULES TRES VIES 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Vàlvules de regulació de multivies motoritzades, muntades roscades entre 
tubs. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Vàlvula de tres vies 
- Vàlvula de quatre vies 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs 
- Preparació de les unions amb cintes 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa de subministrament 
- Connexió del motor a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 

 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de connectar la vàlvula a la xarxa corresponent i l'actuador a la xarxa elèctrica o 
pneumàtica. Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
La maneta de la vàlvula ha de ser accessible. 
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment de les diferents 
parts. La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició: ± 30 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat 
adequades. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. 
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Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions. 
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, 
etc. Ha de quedar feta la prova de servei, segons les especificacions de la DT i aprovada per la DF. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
(RITE). Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002 

 
 

VII.42. VÀLVULES DE DOS VIES 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Vàlvules de regulació, de tall o de sector de dues vies motoritzades, muntades roscades o embridades entre 
tubs. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs 
- Preparació de les unions amb cintes o juntes, segons instruccions del fabricant 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa de subministrament 
- Connexió del motor a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 

 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de connectar la vàlvula a la xarxa corresponent i l'actuador a la xarxa elèctrica o 
pneumàtica. Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
Les connexions han de ser estanques a la pressió de treball. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la 
DF. Toleràncies d'execució: 
- Posició: ± 30 mm 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat 
adequades. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. 
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions. 
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, 
etc. Ha de quedar feta la prova de servei, segons les especificacions de la DT i aprovada per la DF. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
(RITE). Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002 

 
 

VII.43. VÀLVULES DE SEGURETAT 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Vàlvules de seguretat de recorregut curt, roscades, 
muntades. S'han considerat els tipus de col·locació 
següents: 
- Muntades superficialment 
- Muntades en pericó de canalització soterrada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja de rosques i d'interior de tubs 
- Preparació de les unions amb cintes 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova de servei 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La palanca d'obertura manual de la vàlvula ha de ser accessible i ha de quedar a la vista. 
Ha de quedar connectada a la canonada a protegir per la boca d'entrada, sense cap interrupció. 
La boca de sortida s'ha de conduir al punt de desguàs, que ha de ser visible des del lloc on ha d'estar la 
vàlvula. Ha de quedar en condicions de funcionament i ha de ser estanca a la pressió de treball. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la 
DF. Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició: ± 30 mm 

 
MUNTADES EN PERICÓ: 
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La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionamentdel 
sistema de tancament. 

 
MUNTADES SUPERFICIALMENT: 
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament 
del sistema de tancament. 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
Les unions amb les canonades han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat 
adequades. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. 
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

 
 
 

VII.44. XEMENEIA 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Xemeneies circulars metàl·liques per a la conducció dels productes de la combustió des dels aparells fins a l'atmòsfera 
exterior. S'han considerat els tipus següents: 
- Elements per a la formació de xemeneia metàl·lica modular de parets múltiples 
- Tubs de formació helicoïdal de parets múltiples per a la formació de xemeneies 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Col·locació dels suports 
- Col·locació dels mòduls connectant-los amb junts i abraçadores 
- Comprovació de la unitat d'obra 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc. 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
La xemeneia no ha d'anar travessada per cap element aliè al propi sistema d'evacuació de fums, ja siguin suports, tubs 
d'altres instal·lacions, etc. 
Ha de ser totalment independent dels elements estructurals i de tancament de l'edifici, al que anirà unida únicament a través 
dels suports, dissenyats per permetre la lliure dilatació de la xemeneia. 
En les xemeneies muntades en patis interiors o en galeries tècniques d'instal·lacions, la temperatura de la paret exterior en 
condicions de potència màxima nominal no ha de superar els 85ºC. 
Quan les xemeneies estan muntades a dintre d'un conducte d'obra s'ha de verificar que en condicions de funcionament a potència 
nominal i a temperatura ambient, la temperatura de la paret dels locals contigus no sigui superior en 5ºC a la temperatura ambient 
del projecte del local, i en qualsevol cas, no superior als 28ºC. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Aplomat: 2/1000, <= 15 mm 

 
TRAM HORITZONTAL: 
El tram horitzontal de la xemeneia, si n'hi ha, ha de ser el més curt possible i fàcilment accessible en tota la seva llargària per tal 
de facilitar-ne les operacions de neteja. 
Ha de tenir un pendent mínim del 3% cap al generador per tal de facilitar la recollida dels condensats. 
S'han d'evitar, en la mesura del possible, els canvis de direcció i de secció. Quan aquests siguin imprescindibles, es dissenyaran 
amb el mínim angle de desviació possible. Els canvis de secció s'han de fer amb el mínim angle de divergència possible. 

 
TRAM VERTICAL: 
La unió entre el tram horitzontal i/o inclinat i el vertical es farà amb les peces i accessoris adequats amb la finalitat d'evitar turbulències. 
La base del tram vertical ha de disposar d'un mòdul de recollida de sutge, condensats i pluvials, proveït d'un registre de neteja i d'un 
drenatge que haurà d'estar connectat a la xarxa de sanejament. En el cas de calderes que funcionin en condicions humides, els 
condensats s'hauran de neutralitzar abans d'abocar-los a la xarxa de sanejament. En xemeneies que donin servei a calderes 
estanques, aquest mòdul haurà de disposar d'un sistema de regulació de tir. 
En el tram vertical s'evitaran els canvis de direcció i de secció. De ser necessaris, els canvis de direcció es faran amb radis de 
curvatura iguals o superiors a 1,5 vegades el diàmetre hidràulic de la canonada en aquell tram, i els canvis de secció amb angles de 
divergència iguals o inferiors a 15°. 

 
BOCA DE SORTIDA: 
La boca de sortida de fums a l'exterior es situarà de manera que s'eviti la contaminació produïda per gasos, vapors i partícules 
sòlides en zones ocupades permanentment per persones. 
El mòdul final ha d'afavorir l'ascensió lliure de la columna de fums. 

 
ACCESSORIS: 
S'han de preveure registres de neteja a cada canvi de direcció, exceptuant la sortida de les calderes. Els registres han d'estar situats 
a llocs fàcilment accessibles. 
Els orificis han de tenir un diàmetre entre 5 i 10 mm i han d'estar proveïts d'un tub de protecció roscat d'uns 100 mm de llargària, soldat 
o ancorat a la paret de la xemeneia, i proveït d'una tapa de tancament.En el cas d'orificis destinats a allotjar aparells de forma 
permanent, l'hermeticitat entre la paret de la xemeneia i l'element sensible de l'instrument s'ha d'assegurar amb l'aplicació de materials 
segellants de característiques adients a l'agressivitat dels fums. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
Abans de procedir a les feines de muntatge es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels materials corresponen a les especificades al projecte. 
S'han d'aturar les feines quan es treballi a l'exterior i la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h, plogui o les temperatures es trobin 
fora de l'interval comprés entre 5ºC i 40ºC. Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar 
les parts fetes. 
En cas d'interrompre les tasques de muntatge, es taparan els extrems per tal d'evitar l'entrada d'aigua i de brutícia. Quan es 
reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
El muntatge s'ha de fer d'acord amb les instruccions de la DT. del fabricant i les de la normativa 
vigent. La descàrrega i manipulació dels components de la xemeneia s'ha de fer de forma que no 
rebin cops. Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
Per a fer la unió dels mòduls no s'han de forçar ni deformar els extrems. Les unions estaran fetes amb els materials i 
accessoris subministrats pel fabricant. No es poden fer modificacions als elements de la xemeneia. 
Un cop acabada la col·locació de la xemeneia es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, materials sobrants, 
retalls, etc. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

 
ELEMENTS AMIDATS EN M: 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per 
connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
(RITE). UNE 123001:2005 Cálculo y diseño de chimeneas metálicas. Guía de aplicación. 
UNE-EN 13384-1:2003 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. Parte 1: Chimeneas que se utilizan con 
un único aparato. 
UNE-EN 13384-1/AC:2004 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. Parte 1: Chimeneas que se utilizan con 
un único aparato. 
UNE-EN 13384-2:2005 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y fluido-dinámicos. Parte 2: Chimeneas que prestan servicio a más 
de un generador de calor. 

 
XEMENEIES METÀL.LIQUES MODULARS: 
UNE-EN 1856-1:2004 Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1: Chimeneas modulares. 
UNE-EN 1856-1:2004/1M:2005 Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1: Chimeneas modulares. 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE 
CONTROL: Les tasques de control a realitzar són les 
següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. 
- Verificació que les vibracions no es transmeten al conducte. 
- Verificació que els elements de subjecció tenen la mateixa resistència que l'exigida al ventilador. 
- Control específic dels ventiladors: 

- Control de la situació dels ventiladors 
- Verificació de la no existència de sorolls anormals 
- Actuació elements de control (si n'hi ha) 

- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de garanties a la venda de béns de consum. 
 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE 
CONTROL: Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Control específic dels ventiladors: 

- Comprovació del funcionament del motor, consum (A) sentit de gir, velocitat (m/s), cabal (m3 /s), soroll (dBA) 
- Manteniment de la instal·lació. 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de comprovar totes les unitats de ventilació. 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir 
el material afectat. 

 
 

VII.45. MANÒMETRES 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA 
EXECUTADES Manòmetres d'esfera instal·lats roscats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i fixació de l'aparell a la tuberia 
- Prova de servei 

 
CONDICIONS GENERALS: 
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Ha d'anar connectat a la xarxa. 
La pressió efectiva màxima de la instal·lació ha d'estar senyalada en l'escala del manòmetre i indicada de manera visible. 
Ha d'estar instal·lat en un lloc accessible, visible i ventilat, de manera que quedi ben fixat i el seu funcionament sigui el 
correcte. El manòmetre ha d'estar instal·lat de forma que pugui deixar-se fora de servei i fer la seva substitució amb l'equip 
funcionant. 
La unió amb la canonada ha de ser estanca a la pressió de prova. 
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema de la 
instal·lació. Ha de portar indicat els valors entre els quals normalment han d'estar els valors 
per ell mesurats. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la 
DF. Ha de quedar feta la prova de la instal·lació, amb el manòmetre funcionant. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició: ± 10 mm 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes 
d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre 
la rosca. 
El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA 
ACABADA CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE 
CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte. 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En qualsevol altre cas la DF ha de determinar 
la intensitat de la presa de mostres. 

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE 
CONTROL: Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Proves finals globals a tota la instal·lació: 

- Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament dels equips als que estan instal·lats els elements 
de regulació, calderes, climatitzadors, fan-coils, etc. 

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir 
el material afectat. 

 

VII.46. 
PURGADORS 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Purgadors de llautó de posició vertical amb connexió per rosca 
instal·lats. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 
següents: 
- Preparació del tub que ha de rebre el purgador amb mini, estopa o pasta i cintes 
- Roscat del purgador al tub 
- Prova de servei 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar situat a la posició reflectida a la DT, tant pel que fa a la situació espacial, com a la posició dins de 
l'esquema. S'ha d'instal·lar el circuit d'anada, 1,5 m per sobre de l'última derivació. 
Ha de ser estanc a la pressió i temperatura de treball. 
Ha d'estar proveit d'un recipient de desguàs connectat a la xarxa de sanejament. 
Si el tub al que es connecta és d'acer, el junt d'estanquitat s'ha de fer amb mini i estopa, pastes o cinta. 
Si el tub al que es connecta és de coure, es disposarà una peça especial de llautó roscada al purgador i soldada per capilaritat al tub 
de coure. 
El seu eix principal ha de ser 
vertical. Toleràncies d'execució: 
- Replanteig: ± 10 mm 
- Nivell: ± 10 mm 
- Verticalitat: ± 2 mm/10 cm 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de 
l'element. Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la 
seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE). 
*Orden de 16 de mayo de 1975 por la que se aprueba la norma tecnológica de la edificación NTE-ICR/1975, «Instalaciones 
de climatización: Radiación». 
*Orden de 26 de septiembre de 1973 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IFC/1973, «Instalaciones de fontanería: 
Agua caliente». 
 
 

VII.47. TERMÒMETRES 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Termòmetres bimetàlics o de mercuri instal·lats en 
tuberia. S'han considerat els tipus de col·locació 
següents: 
- Amb abraçadora 
- Amb beina roscada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i fixació de l'aparell a la tuberia 
- Prova de servei 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El termòmetre ha d'estar instal·lat de forma que pugui deixar-se fora de servei i fer la seva substitució amb l'equip 
funcionant. Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema de la instal·lació. 
Ha de portar indicat de forma visible la temperatura màxima de servei. 
Ha d'estar ubicat on fàcilment es pugui veure la posició de l'escala indicadora del 
mateix. La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 
la DF. 
No pot estar col·locat a sobre o al costat de l'element que distorsioni les seves mesures com ara radiadors, difusors etc. 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
COL·LOCAT AMB ABRAÇADORA: 
La tensió de l'abraçadora ha de ser suficient per a la seva fixació 

 
COL·LOCATS AMB BEINA ROSCADA: 
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes 
d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre 
la rosca. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
(RITE). UNE 9111:1987 Calderas y aparatos a presión. Termómetros. Selección e instalación. 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE 
CONTROL: Les tasques de control a realitzar són les 
següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte. 

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE 
CONTROL: Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Proves finals globals a tota la instal·lació: 

- Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament dels equips als que estan instal·lats els elements 
de regulació, calderes, climatitzadors, fan-coils, etc. 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En qualsevol altre cas la DF ha de determinar 
la intensitat de la presa de mostres. 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir 
el material afectat. 

 
 

VII.48. CAIXES DE PROTECCIÓ 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Caixes per a protecció encastades o muntades 
superficialment. L'execució de la unitat d'obra inclou les 
operacions següents: 
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc. 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre 
punts. La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, 
com a mínim. La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés. 
La posició ha de ser la fixada a la 
DT. Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició: ± 20 mm 
- Aplomat: ± 2% 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
Per a la instal·lació s'han de seguir les instruccions de la DT del fabricant. La instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
S'ha de treballar sense tensió a la xarxa. 
Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

 

VII.49. CAIXES DE DERIVACIÓ 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o antideflagrant, encastades o 
muntades superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellament 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre 
punts. La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a 
terra. Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició: ± 20 mm 
- Aplomat: ± 2% 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

 
 

VII.50. TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal, connectat roscat o 
endollat. S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntat com a canalització soterrada 
- Muntat superficialment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig del traçat del tub 
- Estesa, fixació i curvat 
- Preparació dels extrems dels tubs i execució de les unions entre trams i amb els accessoris 
- Comprovació de la unitat d'obra 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin canvis 
sensibles a la secció. 
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Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb 
rosca. Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets 
llisos. Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició: ± 20 mm 
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total 

 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases obertes que després s'han de 
reblir. Les unions s'han de fer mitjançant connexió a pressió. 
Les unions que no puguin anar directament connectades s'han de fer amb maniguets 
aïllants. L'estanqueïtat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la humitat. 
Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que constitueixin un mateix sistema. 
El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir les especificacions fixades al seu plec de 
condicions. Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o una coberta d'avís, de protecció mecànica (maons, plaques de formigó, 
etc.). 
El radi curvatura ha d'estar dintre dels límits marcats pel 
fabricant. Fondària de les rases: >= 40 cm 
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos: >= 20 cm 
Distància entre el tub i la capa de protecció: >= 10 cm 

 
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 
Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la corrosió i sòlidament 
subjectes. Distància entre les fixacions: 
- Trams horitzontals: <= 60 cm 
- Trams verticals: <= 80 cm 
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos: >= 25 cm 
Distància entre registres: <= 1500 cm 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <= 3 
Penetració del tub dins les caixes: 1 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm 
- Penetració del tub dins les caixes: ± 2 mm 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. Els accessoris d'unió 
i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a 
col·locar. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la DT del 
projecte. Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per 
connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de 
tubos rígidos. 
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de 
tubos curvables. 
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos particulares para sistemas de 
tubos enterrados. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA 
ACABADA CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE 
CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon segons el R.E.B.T., en funció 
dels conductors instal·lats. 
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es 
procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
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VII.51. 
CABLES 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per a serveis 
fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de 

poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació RV-K amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil 

(PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) + mica i coberta de 

poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 

21123-4 
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil 

(PVC), UNE 21123-2 
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030 
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de 

barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers 

termoestables. S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locat superficialment 
- Col·locat en tub 
- Col·locat en canal o safata 
- Col·locat aeri 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per 
simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva 
instal·lació. El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. 
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de 
protecció. No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 
Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm 
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics: 
- Sense transit rodat: >= 4 m 
- Amb transit rodat: >= 6 m 

 
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT: 
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores de forma que no en surti perjudicada 
la coberta. 
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment 
i la seva posició ha de ser la fixada al projecte. 
Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm 
Distància vertical entre fixacions: <= 150cm 
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les possibilitats d'ocultació que ofereixi 
aquesta. El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents a la intempèrie i en 
cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament subjectes al suport amb tacs i cargols. 
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un altre, es penjarà d'un cable fiador 
d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems. 
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de 3 cm entre els cables i aquestes 
canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. Si l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts 
de fixació immediats han d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar d'existir. 

 
COL·LOCACIÓ AÈRIA: 
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de tracció. En cap cas està permes fer servir 
un conductor de fase per a subjectar el cable. 
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador per la seva coberta aïllant 
sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop 
estesa la línia. Ha de ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de 
tesat. 
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja sigui en xarxes sobre suports 
o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes. 

 
COL·LOCAT EN TUBS: 
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del paviment fins a 2,5 m per sobre amb 
un tub d'acer galvanitzat. 
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d'una caixa de doble aïllament, situada 
a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables. 
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels 
mecanismes. Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de 
l'aïllament. 
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A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la 
corrossió. El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre 
del conductor. 
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment gran per evitar embussaments 
dels cables. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS 
D'EXECUCIÓ CONDICIONS GENERALS: 
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la 
bobina. Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni 
coques. Temperatura del conductor durant la seva instal·lació: >= 0°C 
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions. 
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va desentrrotllant de la bobina, es disposaran 
politges als suports i en els canvis de direcció per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha 
d'extreure de la bobina estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable. 
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen les peces de suport. 
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es protegiran per tal de que no hi entri 
aigua. La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui allargaments superiors al 0,2%. Per a 
cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2. 
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí on es consideri necessari per tal de 
no provocar tensions massa grans al conductor. 
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. 

 
CABLE COL.LOCAT EN TUB: 
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la 
seva coberta. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per 
connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les 
connexions. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA 
ACABADA CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE 
CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte 
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes 
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats 
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors 
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) segons cadascun 
dels reglaments d'aplicació. 
- Assaigs segons REBT. 

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE 
CONTROL: Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs 
i de quantificació dels mateixos. 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut modificades el seu recorregut 
respecte projecte. 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es 
procedirà a la seva substitució. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

 
 

VII.52. INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 2 pols protegits, tripolar 
amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 
4 pols protegits. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a control de potència (ICP) 
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA) 
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas 
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CONDICIONS GENERALS: 
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. 
Tots els conductors han de quedar connectats als borns 
corresponents. 
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió. 
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor 
s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 
Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una caixa també aïllant. En aquest 
cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats a tal fi pel fabricant. 
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes. 
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del paràmetre exigides en la 
DT. Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N 

 
ICP: 
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable. 
Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'entrada de la derivació individual. 

 
PIA: 
En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit. 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions dels reglaments. 
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els conductors estan sense 
tensió. S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns de l'interruptor. 
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la 
DT S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

 
ICP: 
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A. 
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos para control de potencia de 1,5 A a 63 A. 

 
PIA: 
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra 
sobreintensidades. UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección 
contra sobreintensidades. 
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección 
contra sobreintensidades. 
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 

 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA: 
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA 
ACABADA OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes. 
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte. 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la 
DF. Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es 
procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES: Les tasques de control de qualitat a l'execució de quadres generals, són les 
següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin correctament tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs -sense necessitats d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
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- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat. 
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas: 

- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 
R.E.B.T 

- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de terres. 
 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES: Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs 
i de quantificació dels mateixos. 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES: S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES: Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-
ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF. 

 

VII.53. 
DIFERENCIALS 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencia 
residual. S'han contemplat els següents tipus: 
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN 
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics 
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a interruptors automàtics 
magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellació 
- 
Connexio
nat 
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el 
cas 

 
CONDICIONS 
GENERALS: 
Tots els conductors han de quedar connectats als borns 
corresponents. 
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de 
connexió. 
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les 
normes. 
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del paràmetre exigides en la 
DT. Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N 

 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL 
DIN: La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. 
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de 
fixació disposat per a tal fi. 

 
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que formen part del mateix bloc. 
Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer les connexions. 
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de 
fixació disposat per a tal fi. 

 
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS 
A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que formen part del mateix bloc. 
Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer les connexions. 
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor 
s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 
Quan es col·loca adossat a l'interruptor automàtic, la unió entre ambdós ha d'estar feta amb els borns de connexió que incorpora 
el mateix bloc diferencial. 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS 
D'EXECUCIÓ 

 
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions dels 
reglaments. 
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els conductors estan sense 
tensió. S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns de l'interruptor. 
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la 
DT S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
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Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les 
connexions. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS 
D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la 
DT. 
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres 
elèctrics. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT 
OBLIGATORI NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002 

 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL 
DIN: 
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de protección 
contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales. 

 
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de protección 
contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores 
automáticos. 

 
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS 
A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores 
automáticos. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA 
ACABADA CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE 
CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les 
següents: 
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la 
DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es 
correcte 
- Verificar el funcionament de la instal·lació que 
comanden 
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels 
mecanismes. 
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de 
contacte. 

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE 
CONTROL: Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures 
realitzades. 

 
CRITERIS DE PRESA DE 
MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la 
DF. Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es 
procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES: Les tasques de control de qualitat a l'execució de quadres generals, són les 
següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin correctament tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs -sense necessitats d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat. 
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas: 

- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T 
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de terres. 
 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES: Les tasques de control a realitzar són les següents: 
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- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs 
i de quantificació dels mateixos. 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES: S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES: Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-
ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF. 

 

VII.54. PROTECTOR SOBRE TENSIONS 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Sistema de protecció contra sobretensions transitòries i 
permanents. S'han contemplat els següents tipus: 
-Protector de sobretensions transitòries i permanents per a muntar en perfil DIN 
-Quadre de protecció de sobretensions transitòries per a muntar superficialment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. 
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió. 

 
PROTECTOR PER A SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES I PERMANENTS PER A MUNTAR EN PERFIL 
DIN: La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. 
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de 
fixació disposat per a tal fi. 

 
QUADRE DE PROTECCIÓ DE SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT: El quadre ha de quedar 
fixat sòlidament al parament. 
El quadre ha de quedar en un lloc de fàcil i lliure accés. La posició a de ser la fixada a la DT. 
Els tubs i els conductors han d'entrar i sortir del quadre pels punts de trencament especialment preparats que aquesta incorpora. No 
s'admeten modificacions al quadre per a aquests proposits. 
Les unions entre quadres han d'estar fetes amb els accessoris disposats pel fabricant. No s'han de transmetre esforços entre els tubs 
i els conductors, i els quadres. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició: ± 20 mm 
- Aplomat: ± 2% 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
Els protectors de sobretensions han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions dels 
reglaments. No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els conductors estan 
sense tensió. 
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la 
DT S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE 
CONTROL: Les tasques de control a realitzar són les 
següents: 
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes. 
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte. 

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE 
CONTROL: Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la 
DF. Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es 
procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES: Les tasques de control de qualitat a l'execució de quadres generals, són les 
següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin correctament tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs -sense necessitats d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat. 
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas: 

- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T 
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de terres. 
 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES: Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs 
i de quantificació dels mateixos. 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES: S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES: Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-
ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF. 

 
 

VII.55. MECANISMES 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els elements necessaris per a la seva 
col·locació encastada, caixes, plaques i marcs. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Caixes per a 1,2 o 3 mecanismes encastades en paraments 
- Caixes per a mecanismes, amb tapa, encastades a terra 
- Caixes per a mecanismes amb tapa, col·locades en terra tècnic 
- Interruptors i commutadors encastats o muntats superficialment. 
- Endolls bipolars o tripolars amb terra o sense connexió a terra, encastats o muntats superficialment. 
- Polsador per encastar o per muntar superficialment a l'interior o a l'intempèrie. 
- Mecanisme portafusibles amb fusible per encastar o muntar superficialment a l'intempèrie o a l'interior. 
- Sortida de fils, encastada 
- Placa i marc per a un o varis elements, col·locada a mecanismes encastats 
- Regulador d'intensitat encastat o muntat superficialment. 
- Tapa cega col·locada sobre caixa o bastidor. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Caixes per a mecanismes, interruptors, commutadors, endolls, polsadors, portafusibles o reguladors d'intensitat: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, 
etc. Sortides de fils: 
- Muntatge, fixació i nivellació 
- Acondicionament dels fils 
Placa, marc o tapa cega: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Fixació i nivellació 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la 
DF. Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició: ± 20 mm 

 
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS 
D'INTENSITAT: Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en 
tensió. 
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base per pressió de 
cargols. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. 
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. 
Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de complir les 
especificacions fixades en el seu plec de condicions. 
L'endoll instal·lat ha de complir les especificacions de la MI-BT-024. 
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El regulador d'intensitat ha de quedar fixat sòlidament al suport (muntatge superficial) o a la caixa de mecanismes (muntatge 
encastat), al menys per dos punts mitjançant visos. 
Resistència de les connexions a la tracció: >= 
30 N Toleràncies d'instal·lació: 
- Aplomat: ± 2% 

 
SORTIDES DE FILS: 
La sortida de fils ha de quedar fixada sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de complir les especificacions fixades en el 
seu plec de condicions. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. 
Ha de disposar d'un sistema de fixació dels fils per pressió. Aquest sistema no ha de produir danys als 
fils. Resistència del sistema de fixació: >= 3 kg 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Aplomat: ± 2% 

 
PLACA, MARC O TAPA CEGA: 
El mecanisme ha de quedar immobilitzat fins i tot quan s'accioni, acció que cal fer sense cap 
dificultat. La placa o tapa, ha de quedar ben adossada al parament. 
El marc ha de quedar sòlidament fixat sobre la caixa per mitjà dels cargols o de les grapes que 
porta. La placa ha de quedar subjectada a pressió sobre el marc i el mecanisme ha de quedar entre 
tots dos. 

 
CAIXES PER A MECANISMES: 
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019 
Els tubs han d'entrar a dintre de les caixes per les finestres previstes pel fabricant. 
No s'han de transmetre esforços entre les caixes i les altres parts de la instal·lació 
elèctrica. Els tubs han d'entrar perpendicularment a les parets de les caixes. 
En les caixes amb tapa, la tapa s'ha de poder obrir i tancar correctament. 

 
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES EN PARAMENTS: 
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb guix i ha de quedar al mateix pla que el parament 
acabat. Ha de quedar amb els costats aplomats. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Aplomat: ± 2% 

 
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES A TERRA: 
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb morter i ha de quedar a la cota prevista per tal de que la 
tapa quedi al mateix pla que el paviment. 

 
CAIXES PER A MECANISMES COL·LOCADES EN TERRA 
TÈCNIC: La caixa ha de quedar fixada al paviment per un mínim de 
quatre punts. Ha de quedar fixada pels punts de subjecció disposats 
pel fabricant. 
Ha de quedar a la cota prevista per tal que la tapa quedi al mateix pla que el paviment. 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la 
DF. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte. Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant. 
En les caixes encastades, s'ha de tenir cura de que no entri material de reblert a l'interior de la caixa. Per aquest motiu, s'han 
d'ajustar els tubs a les finestres de les caixes. 
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

 
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT: 
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Prescripciones generales. 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE 
CONTROL: Les tasques de control a realitzar són les 
següents: 
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes. 
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte. 

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE 
CONTROL: Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
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Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la 
DF. Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es 
procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

 

VII.56. FLUORESCENTS 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Llum industrial sense difusor ni reflector, per un o dos tubs fluorescents de doble casquet de 36 o 58 W de potència, A.F., 
muntat superficialment. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntades superficialment al sostre 
- Suspeses del sostre 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Ha de quedar fixada sòlidament, amb el sistema de fixació disposat pel 
fabricant. Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia 
de terra. 
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la 
lluminària. Els tubs fluorescents han de quedar allotjats als portalàmpades i fent contacte amb aquests. 
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel 
fabricant. Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició: ± 20 mm 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al 
projecte. Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la 
lluminària. Les connexions elèctriques s'han de fer sense tensió a la línia. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, 
cables, etc. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
S'inclou en la partida d'obra el subministrament i la col·locació de les 
làmpades. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE 
CONTROL: Les tasques de control a realitzar són les 
següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries. 
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports). 
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas. 
- Mesurar nivells d'il·luminació 

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE 
CONTROL: Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació. 
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents 
distribució. Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents. 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
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VII.57. EMERGÈNCIES 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Llum d'emergència i senyalització amb làmpada d'incandescència, de 120 fins a 175 lúmens, o de fluorescència de 175 fins a 
300 lúmens, de dues hores d'autonomia, muntat superficialment. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntades superficialment al sostre 
- Muntades superficialment a la paret 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de quedar fixada sòlidament al sostre o a la paret amb visos. 
S'ha de connectar a la xarxa d'enllumenat general de corrent altern del local i a la línia de connexió a 
terra. Ha de quedar anivellada en la posició fixada al projecte. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició: ± 20 mm 
Toleràncies per a muntatge superficial a la paret: 
- Aplomat: ± 2 mm 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu cas. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002 
UNE 20062:1993 Aparatos autónomos para el alumbrado de emergencia con lámparas de incandescencia. Prescripciones 
de funcionamiento. 
UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia. Prescripciones 
de funcionamiento. 
UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y 
definiciones. UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de 
evacuación. Actuación. UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) 
de seguridad. Actuación. 
UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. 
Actuación. 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE 
CONTROL: Les tasques de control a realitzar són les 
següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries. 
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports). 
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas. 
- Mesurar nivells d'il·luminació 

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE 
CONTROL: Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació. 
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents 
distribució. Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents. 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es 
procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

 

VII.58. EXTINTOR 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o 
cromats. S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Amb armari muntat superficialment 
- Amb suport a la paret 
- Sobre rodes 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 
següents: Col·locat dins d'armari i muntat 
superficialment: 
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- Fixació de l'armari al parament. 
- Co.locació de l'extintor dins de l'armari. 
Col·locat amb suport a la paret: 
- Col·locació del suport al parament. 
- Col·locació de l'extintor al 
suport. Col·locat sobre rodes: 
- Subministrament de l'extintor muntat sobre carro amb rodes 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i 
accessible. Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor: <= 1700 mm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició: ± 50 mm 
- Horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm 

 
COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET: 
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament. 

 
COL·LOCAT DINS D'ARMARI I MUNTAT SUPERFICIALMENT: 
L'armari ha de quedar fixat sòlidament, plà, aplomat i anivellat sobre el paviment. 

 
COL·LOCAT SOBRE RODES: 
L'extintor ha d'anar col·locat sobre el seu suport mòbil de forma estable i segura, de tal manera que permeti el seu transport sense 
perill de despendre's. 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra 
Incendios. Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de 
control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE 
CONTROL: Les tasques de control a realitzar són les 
següents: 
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses instal·ladores/mantenidores de sistemes 
de protecció contra incendis. 
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació d'extintors mòbils 
- Control de la correcta situació dels extintors segons especificacions del projecte, verificar: 

- Col·locació d'extintors a una alçada de <= 1,7 m. 
- Accessibilitat i situació propera a una sortida 
- Situació a les zones amb més risc d'incendis 
- Distància a recórrer fins a arribar a un extintor <= 15 m. 
- Senyalització dels extintors 

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE 
CONTROL: Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar un nombre determinat d'extintors, fixat en cada cas per la DF. S'ha de procurar mostrejar les diferents zones, 
especialment aquelles amb un risc més elevat. Zones amb transformadors, motors, calderes, quadres elèctrics, sales de 
màquines, locals d'emmagatzematge de combustible i productes inflamables, etc. 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir 
el material afectat. 

 

VII.59. SENYALITZACIÓ 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Plaques de senyalització de vies d'evacuació d'interior d'edificis, col·locades en la seva posició definitiva amb fixacions mecàniques 
o adherides al parament vertical. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Neteja superficial del parament 
- Fixació de l'element 
- Neteja 

 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig 
previ, aprovades per la DF. 
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Quan es col·loqui amb fixacions mecàniques, ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos previstos per la seva 
fixació. La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal. 
El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament 
orientat. Toleràncies d'execució: 
- Nivell: ± 5 mm 
- Aplomat: ± 1 mm/15 cm 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El parament on s'ha de col·locar ha d'estar totalment acabat. 
No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col·locació. 
En el cas de plaques de senyalització metàl·liques,no s'ha de foradar la placa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Vías de evacuación. 

 

 
 
 

I perquè consti als efectes oportuns, es signa el present document a, 

 

Vic, novembre de 2023 

L'Enginyer Industrial 

 

 

 

 

Ot Anglada Vink 

Col·legiat 17.572 

OT 
ANGLADA 
VINK / 
num:17572

Firmado 
digitalmente por 
OT ANGLADA 
VINK / num:17572 
Fecha: 2023.11.30 
16:28:27 +01'00'
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

1.- OBJECTE D'AQUEST ESTUDI 

El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut  (E.B.S.S.) té com a objecte servir de base per que les 

Empreses Contractistes i qualsevol d’altres que participin en la execució de les obres a que fa referència 

el projecte en el qual es troba inclòs aquest estudi, les facin efectives en les millors condicions que es 

puguin, respecte a garantir el manteniment de la salut, la integritat física i la vida dels treballadors de 

les mateixes, complint així el que ordena en el seu article el R.D. 1627/97 de 24 d’Octubre (B.O.E. de 

25/10/97). 

 

El present Estudi s’ha redactat de manera que s’estudien els tipus de treball, els seus riscos i la forma 

de prevenir-los, així com les restants circumstàncies de la funció laboral. 

 

Han estat estudiades separadament les característiques dels treballs i la utilització de la maquinària a 

utilitzar, de tal manera que mitjançant l’ús i consulta d’aquest document, en qualsevol moment durant 

la realització dels treballs, o abans del inici dels mateixos, es puguin adoptar les mesures de prevenció 

que ens assegurin l’eliminació de riscos previsibles. 

 

 

2.- NORMATIVA APLICADA 

- Reial Decret 1627/97 sobre condicions de seguretat en obres en construcció. 

- Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals. 

- Llei 54/2003 de reforma del marc normatiu de la Prevenció de Riscos Laborals. 

- Reial Decret 39/97 que desenvolupa el Reglament dels Serveis de Prevenció. 

- Reial Decret 485/97 sobre senyalització de seguretat al lloc de treball. 

- Reial Decret 486/97 sobre seguretat i salut als llocs de treball. 

- Reial Decret 487/97 sobre manipulació manual de càrregues. 

- Reial Decret 773/97 sobre la utilització d’elements de protecció individual. 

- Reial Decret 1215/97 sobre la utilització segura d’equips de treball. 

- Decret 2413/73 que desenvolupa el reglament de Baixa Tensió. 

- Reial Decret 668/80 que desenvolupa el reglament sobre Emmagatzematge de Productes 

Químics i les seves Instruccions Tècniques Complementàries. 

- Reial Decret 3275/82 que desenvolupa el reglament sobre estacions transformadores. 

- Reial Decret 1316/89 sobre protecció dels treballadors enfront el soroll. 

- Ordre del 23/5/77 que desenvolupa el reglament d’aparells elevadors a les obres. 

- Ordre del 31/8/97. Instrucció T. C. 10.3.01 sobre explosius. Voladures especials. 

 

Es tindran en compte totes les modificacions sobre aquesta normativa. 
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3.- CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA O DE LA INSTAL·LACIÓ 

3.1.- Descripció de l'obra o de la instal·lació i situació. 

Realització de la substitució del sistema de generació de climatització segons el projecte al qual 

s’adjunta aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. La ubicació de l’obra és al Carrer Verinal, 24, “Escola 

bressol Pa amb xocolata” de Tona (Barcelona). 

 

3.2.- Termini d'execució i mà d'obra. 

El termini d’execució és de 3 mesos. 

 

3.3.- Interferències i serveis afectats. 

No es preveu que hi hagi cap interferència ni cap afectació amb els serveis existents de les diferents 

companyies subministradores d’aigua, gas, telèfon, etc 

 

 

4.- IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense prejudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra establertes a l’annex 

IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a continuació els riscos particulars de 

diferents treballs d’obra, tot i considerant que alguns d’ells es poden donar durant tot el procés 

d’execució de l’obra o bé ser aplicables a d’altres feines. 

 

S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 

cremades, erosions i cops, havent-se d’adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que 

es realitzi. 

 

Tot el personal de l’obra ha d’estar informat sobre els riscos i les mesures de preventives que s’han 

d’adoptar per evitar-los o minimitzar-los. 

 

4.1 Mitjans i maquinària 

 Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades. 

 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas,...) 

 Desplom i/o caiguda de maquinària d’obra (sitges, grues...) 

 Caiguda de la càrrega transportada 

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

 Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 

 Cops i ensopegades 

 Caiguda de materials, rebots 

 Ambient excessivament sorollós 

 Contacte elèctrics directes o indirectes 
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 Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 

4.2 Treballs previs 

 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas,...) 

 Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 

 Cops i ensopegades 

 Caiguda de materials, rebots -Sobreesforços per postures incorrectes i transport de materials 

 Bolcada de piles de materials 

 Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 

 

4.3 Ram paleta 

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

 Projecció de partícules durant els treballs 

 Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 

 Contactes amb materials agressius 

 Talls i punxades 

 Cops i ensopegades 

 Caiguda de materials, rebots 

 Ambient excessivament sorollós -Sobreesforços per postures incorrectes i transport de 

materials 

 Bolcada de piles de materials 

 Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 

 

4.4 Fonaments i estructures 

 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas,...) 

 Projecció de partícules durant els treballs 

 Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 

 Contactes amb materials agressius 

 Talls i punxades 
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 Cops i ensopegades 

 Caiguda de materials, rebots 

 Ambient excessivament sorollós 

 Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

 Fallides d’encofrats 

 Contactes elèctrics directes i indirectes -Sobreesforços per postures incorrectes 

 Bolcada de piles de materials 

 Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 

 

4.5 Instal·lacions 

 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas,...) 

 Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 

 Talls i punxades 

 Cremades per soplet 

 Projecció de partícules als ulls 

 Cops i ensopegades 

 Caiguda de materials, rebots 

 Contactes elèctrics directes o indirectes -Sobreesforços per postures incorrectes i transport de 

materials 

 Bolcada de piles de materials 

 

5 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives enfront les individuals. A més, s’hauran de 

mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D’altra 

banda tots els equips de protecció hauran d’estar homologats segons la normativa vigent. 

 

Tanmateix, les mesures relacionades s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 

(reparació, manteniment...) 

 

5.1 Mesures preventives en l’organització del treball 

Partint d’una organització de l’obra on el pla de S.T. sigui conegut el mes àmpliament possible, que el 

cap de l’obra dirigeixi la seva implantació i que l’encarregat d’obra realitzi les operacions de la seva 
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posada en pràctica i verificació, per a aquesta obra les mesures preventives s’imposaran segons les 

línies següents: 

 

 Normativa de prevenció dirigida i lliurada als operaris de les màquines i eines per a la seva 

aplicació en tot el seu funcionament. 

 Cuidar del compliment de la normativa vigent en el: 

 Maneig de màquines i eines. 

 Moviment de materials i càrregues. 

 Utilització dels mitjans auxiliars. 

 Mantenir els mitjans auxiliars i les eines en bon estat de conservació. 

 Disposició i ordenament del tràfic de vehicles i de voreres i passos per als treballadors. 

 Senyalització de l’obra en la seva generalitat i d’acord amb la normativa vigent. 

 Protecció de buits en general per a evitar caigudes d’objectes. 

 Proteccions de façanes evitant la caiguda d’objectes o persones. 

 Assegurar l’entrada i sortida de materials de forma organitzada i coordinada amb els treballs de 

realització d’obra. 

 Ordre i neteja en tota l’obra. 

 Delimitació de les zones de treball i tancat si és necessària la prevenció. 

 Mesures especifiques: 

 En fonamentació, tapar o barrar l’excavació durant la interrupció del procés 

constructiu. 

 En excavacions, tancat de l’excavació, sondeig de vores de l’excavació, 

taludament en rampa i protecció lateral de la mateixa. 

 En l’elevació de l’estructura, coordinació dels treballs amb la col·locació de les 

proteccions col·lectives, protecció de buits en general, entrada i sortida de 

materials en cada planta amb mitjans adequats. 

 En l’ofici de paleta, treballar únicament amb bastides normalitzades. En cas que 

no fos possible, aconseguir que la bastida utilitzada compleixi la norma oficial. 

 

5.2  Mesures de protecció col·lectives 

 Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents actuacions 

 Senyalització de les zones de perill 

 Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l’interior de l’obra 

com en relació amb els vials exteriors 
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 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega 

 Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents 

 Comprovació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 

 Els elements de les instal·lacions han d’estar amb les seves proteccions aïllants 

 Fonamentació correcta de la maquinària i equips d’obra 

 Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra 

 Col·locació de baranes de protecció en llocs de perill de caiguda 

 Utilització d’escales auxiliars adequades 

 Evacuació de residus propis de les instal·lacions 

 Comprovar l’estat dels medis auxiliars (bastides, plataformes de treball, cinturons de 

seguretat...) 

 

5.3 Mesures de protecció individuals 

Parts del Cos a 
Protegir 

 
Riscos 

 
Protecció 

 
Cap 

Accions mecàniques: caigudes d’objectes, 
xocs, esclafada, projeccions 

Casc de protecció 

 
Oïdes 

Acció del soroll: soroll continu, soroll 
esporàdic 

Taps, cascos i auriculars 
antisoroll 

 
 
 
 
 
Ulls i Cara 

Accions generals: penetració de cossos 
estranys. 
Accions mecàniques: projecció de partícules, 
esquitxades. 
Accions tèrmiques: partícules incandescents. 
Accions del fred: hipotèrmia. 
Accions de radiacions: infraroja, visible, 
ultraviolada, ionitzant, laser o natural 

Ulleres, pantalles i 
Pantalles facials 

 
 
 
Vies 
Respiratòries 

Accions de substàncies perilloses 
contingudes a l´aire respirable: contaminants 
atmosfèrics en forma de partícules 
d’aerosols, de gasos o de vapors. 
Manca d’oxigen a l´aire respirable: retenció o 
descens de l´oxigen. 

Màscares i mascaretes. 

Mans i braços Accions generals: per contacte. 
Accions mecàniques: per abrasius o per 
objectes tallants o punxants. 
Accions tèrmiques: productes calents o freds. 
Accions elèctriques: tensió elèctrica. 
Accions químiques: danys deguts a accions 
químiques. 
Accions de les vibracions: Vibracions 
mecàniques. 
Contaminació: contacte amb productes 
radioactius. 

Guants 
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Tronc, abdomen 
i cos sencer 

Mateixes accions que les indicades per a 
mans i braços, a més d´acció de la humitat: 
penetració d´aigua. 
Protecció anticaigudes i protecció 
d’atropellament. 

Armilles i robes especials, 
Arnés, cordes 
d´ancorament, mosquetó, 
armilla 

 
reflectant. 

 
 
 
Peus i cames 

Accions mecàniques: caiguda d´objectes, 
caminar sobre objectes punxants o tallants, 
esclafada. 
Accions tèrmiques: fred o calor. 
Accions químiques: pols o líquids agressius 

 
 
 
Sabates i botes especials 

 

5.4 Mesures de protecció a tercers 

 Es senyalitzarà, d’acord amb la normativa vigent,  l’enllaç de la zona d’obres amb el carrer, i 

s’adoptaran les mesures de seguretat que en cada cas es requereixin 

 Es senyalitzarà els accessos naturals a l’obra, i es prohibirà el pas a tota persona aliena, 

col·locant una tanca i les indicacions necessàries 

 Si és necessari s’ocuparà la vorera per a l’entrada de materials, durant la descàrrega de 

materials, es canalitzarà el trànsit de vianants per el interior del passadís, i el de vehicles per 

fora de les zones afectades per la maniobra. 

 Es col·locarà enllumenat i senyals de trànsit que avisin als vehicles de la situació de perill. 

 

6 ANÀLISIS I PREVENCIÓ DE RISCOS EN ELS MITJANS I EN LA MAQUINÀRIA 

6.1 Mitjans auxiliars 

Els mitjans auxiliars previstos en la realització d’aquesta obra són: 

- Bastides. 

- Escales de mà. 

- Plataforma d’entrada i sortida de materials. 

- Altres mitjans senzills d’ús corrent. 

 

D’aquests mitjans, l’ordenació de la prevenció es realitzarà mitjançant l’aplicació de l’ordenança de 

treball i la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, ja que tant les bastides com les escales de mà estan 

totalment normalitzades. Referent a la plataforma d’entrada i sortida de materials, s’utilitzarà un model 

normalitzat, i disposarà de les proteccions col·lectives de: baranes, enganxaments per a cinturó de 

seguretat i altres elements d’ús corrent. 

 

6.2  Maquinària i eines 

La maquinària prevista a utilitzar en aquesta obra és la següent: 

- Pala carregadora 

- Retroexcavadora. 
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- Camions. 

- Grues sobre eruga. 

 

La previsió d’utilització d’eines és: 

- Serra circular. 

- Vibrador. 

- Talladora de material ceràmic. 

- Formigonera. 

- Martells picadores. 

- Eines manuals diverses. 

 

La prevenció sobre la utilització d’aquestes màquines i eines es desenvoluparan en el PLA 

d’acord amb els següents principis: 

 1. Reglamentació  oficial.  Es  complirà  l’indica’t  en  el  Reglament  de  màquines,  en  els  I.T.C.  

corresponents,  i  amb  les especificacions dels fabricants. 

 2. Les màquines i eines a utilitzar en obra disposaran del seu fullet d’instruccions de maneig que 

inclou: 

 Riscos que comporta per als treballadors 

 Manera d’ús amb seguretat. 

 3. No es preveu la utilització de màquines sense reglamentar. 

 

6.3 Medicina preventiva i primers auxilis 

Les possible malalties professionals que puguin originar-se en aquesta obra són les normals que 

tracta la medicina del treball i la higiene industrial. Tot això es resoldrà d’acord amb els serveis de 

prevenció d’empresa que exerciran la direcció i el control de les malalties professionals, tant en la 

decisió d’utilització dels mitjans preventius com l’observació medica dels treballadors. 

 

Es disposarà d’una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
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S’informarà al inici d’obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s’hauran de 

traslladar els accidentats. És convenient disposar a l’obra i en lloc ben visible, d’una llista amb 

els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir 

el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

 

7 NORMATIVA APLICABLE 

Son d’obligat compliment les disposicions contingudes en: 

 

- Reial Decret 3275/1982. Reglament Sobre Condicions Tècniques i Garanties de 

Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació i les seves 

Instruccions Tècniques Complementàries (MIE RAT). 

- Decret del Ministeri d’Indústria 3151/68 de 28 de Novembre pel que s'aprova el 

Reglament de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió. 

- Ordres i Disposicions del Govern Central i de la Generalitat de Catalunya, que 

modifiquen o complementen les Instruccions Tècniques Complementàries MIE-RAT. 

- Reial Decret 842/2002 de 2 d’Agost pel que s'aprova el Reglament Electrotècnic de 

Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries (ITC-BT). 

- Reial Decret 1955/2000 d’1 de Desembre pel que s'aprova la Regulació de les Activitats 

de Transport, Distribució, Comercialització, Subministre i Procediment d’Autorització 

d’Instal·lacions d’Energia Elèctrica. 

- Resolucions i Circulars de la Generalitat de Catalunya referents a instal·lacions 

elèctriques en general. 

- Ordre de 9 de Març de 1971. Articles vigents de l’Ordenança General de Seguretat i 

Higiene en el Treball. 

- Decret 2114/1978 de 23 de Maig. Reglament d’Explosius. 

- Reial Decret 1495/1986. Reglament de Seguretat de Màquines. 

- Llei 8/1988 de 7 d’Abril. Infraccions i Sancions en l’Ordre Social. 

- Reial Decret 1316/1989. Protecció dels Treballadors Enfronts el Soroll. 

- Llei 31/1995. Prevenció de Riscos Laborals modificada per la Llei 54/2003 on es 

reforma el Marc Normatiu de la Prevenció de Riscos Laborals. 

- Reial Decret 485/1997. Senyalització dels Llocs de Treball. 

- Reial Decret 486/1997. Disposicions Mínimes de Seguretat en el Lloc de Treball. 

- Reial Decret 487/1997. Disposicions Mínimes de Seguretat en la Manipulació de 

Càrregues. 

- Reial Decret 773/1997. Utilització d’Equips de Protecció Individual. 

- Reial Decret 1215/1997. Utilització d’Equips de Treball. 
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- Reial Decret 1314/1997. Disposicions d’Aplicació de la Directiva Europea. 

- Reial Decret 1627/1997. Condicions Mínimes de Seguretat i Salut en les Obres de 

Construcció. 

- Norma Bàsica de l’Edificació CPI-96. 

- Codi de Circulació. 

- Reglament d’Aparells a Pressió. 

- Recomanacions AMYS sobre Treballs en Recintes Tancats. 

- Instrucció General d’Operacions, Normes i Procediments Relatius a Seguretat i Salut 

Laboral de l’empresa contractant. 

- Ley de 31/1995 de 8 de noviembre. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

- Colección de Notas Técnicas de Prevención del Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo. 

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio,  por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 

trabajo. 

- Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 

- Real Decreto 363/95, de 5 de junio 1995, por el que se aprueba el Reglamento de  

clasificación, envasado y etiquetado de productos químicos. 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/1.997, del 7 de enero, 

B.O.E.nº,27, de 31 de enero de 1.997). 

- Ordenanza de Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica de 

28.8.1970: 

- Art. 165 a 176.- Disposiciones generales. 

- Art. 183 a 291.- Construcción en general.. 

- Art. 334 a 341.- Higiene en el Trabajo. 

- Condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos 

de protección individual (Real Decreto 1407/92, de 20.1 1, B.O.E.. 28.12.92, rect. 

24.2.93). 

- Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (Real Decreto 1942/93, 

de 5.1 1, B.O.E. 14.12.93, rect. 7.5.94). 

- Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 

1/1994). 
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- Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/1995). 

- Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre infracciones y sanciones en el orden social. 

- Convenio 62 de la OIT relativo a las prescripciones de seguridad en la industria de la 

edificación. 

 

Es considerarà l’edició més recent de les normes abans indicades, amb les últimes modificacions 

oficials aprovades. 

 

8 CONCLUSIÓ 

 

El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, en compliment del Reial Decret 1627/97 de seguretat 

en la construcció i la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, es considera adequat per l’obra a 

realitzar al Carrer Verinal, 24, “Escola bressol Pa amb xocolata” de Tona (Barcelona) propietat de 

l’Ajuntament de Tona, consistent en la substitució del sistema de generació de climatització. 

 

I perquè consti als efectes oportuns, es signa el present document a, 

 

Vic, novembre de 2023 

L'Enginyer Industrial 

 

 

 

 

Ot Anglada Vink 

Col·legiat 17.572 
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PLÀNOLS 

 

1. Situació i emplaçament 

2. Estat actual i actuacions 

3. Planta baixa 

4. Sala instal·lacions i planta coberta 

5. Esquema hidràulic 

6. Esquema unifilar 
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A01 - Situació i emplaçament

          OT ANGLADA VINK
                 ENGINYER INDUSTRIAL

  A01Carrer Verinal, 24
08551 Tona, Barcelona

230174-CL1

AJUNTAMENT DE TONA

EXECUTIU
Adequació del sistema de climatització i ACS de l'Escola bressol Pa amb Xocolata

O E

S

NEmplaçament (Escala 1/2000)

Situació (Escala 1/3000)
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A02 - Estat actual i actuacions

          OT ANGLADA VINK
                 ENGINYER INDUSTRIAL

  A02Carrer Verinal, 24
08551 Tona, Barcelona

230174-CL1

AJUNTAMENT DE TONA

EXECUTIU
Adequació del sistema de climatització i ACS de l'Escola bressol Pa amb Xocolata

Retirada instal·lació producció
climatització i ACSCANCELL COTXETS

CUINA-OFFICE

ENTRADA

DESPATX

SALA PROFESSORS
AULA 2/3 (C)

AULA 2/3 (B)

AULA 2/3 (A)

AULA 1/2 (B)

DORMITORI 2

AULA 0/1

AULA 1/2 (A)

DORMITORI 1

SALA POLIVALENT

SALA
INSTAL.

MAGATZEM
WC SAFAREIG

VESTIDOR

PAS - ESPAI POLIVALENT

PAS

MAGATZEM

AULA A/1

AULA A/2

Retirada instal·lació solar tèrmica

Planta coberta

Planta baixa

ACTUACIONS

Retirada de la instal·lació de producció de calefacció i ACS existent a l'escola, incloent:

     - Caldera de gas ROCA G100/40IE Confort (44,4 kW)
     - Acumuladors
     - Sistema solar tèrmic i panells de planta coberta
     - Tuberies i resta d'elements del circuit primari
     - Anul·lació sistema d'ACS general
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A03 - Planta baixa

          OT ANGLADA VINK
                 ENGINYER INDUSTRIAL

  A03Carrer Verinal, 24
08551 Tona, Barcelona

230174-CL1

AJUNTAMENT DE TONA

EXECUTIU
Adequació del sistema de climatització i ACS de l'Escola bressol Pa amb Xocolata

i-LIFE3 2T DLIO 0802-E1
6,5kWc - 5,2kWf

1100 l/h

Ø160 Ø160 Ø160 Ø160 Ø160500x500

connexió a
tuberies existents

100l

50l

50l 50l

400x200
200x200

300x200400x200

CONDUCTE APORTACIÓ CLIMATITZACIÓ

CONDUCTE EXTRACCIÓ CLIMATITZACIÓ

LLEGENDA CLIMATITZACIÓ I ACS

BOCA APORTACIÓ

REIXA RETORN

FANCOIL DE CONDUCTES

CANONADA AIGUA IMPULSIÓ

CANONADA AIGUA RETORN

TERMO ELÈCTRIC

VÀLVULA AUTOMÀTICA 2VIES

M VÀLVULA AUTOMÀTICA 3VIES

Sala instal·lacions (segons plànol A04)
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A04 - Sala instal·lacions i planta coberta

          OT ANGLADA VINK
                 ENGINYER INDUSTRIAL

  A04Carrer Verinal, 24
08551 Tona, Barcelona

230174-CL1

AJUNTAMENT DE TONA

EXECUTIU
Adequació del sistema de climatització i ACS de l'Escola bressol Pa amb Xocolata

Col·lector impulsió

125 4 3

Col·lector retorn

DI 1000 l

Ampliació

Ø
50

Ø
50

Ø
50

Ø40

Ø50

Bomba de calor aire/aigua
MITSUBISHI MEHP-iS-G07 0071

60kWf/70kWc - 24,6/20,2kWe
R32 (12kg) - 3x400V 50Hz

L x A x Al: 2085x1100x2400mm - 710kg

CONDUCTE APORTACIÓ CLIMATITZACIÓ

CONDUCTE EXTRACCIÓ CLIMATITZACIÓ

LLEGENDA CLIMATITZACIÓ I ACS

BOCA APORTACIÓ

REIXA RETORN

FANCOIL DE CONDUCTES

CANONADA AIGUA IMPULSIÓ

CANONADA AIGUA RETORN

TERMO ELÈCTRIC

VÀLVULA AUTOMÀTICA 2VIES

M VÀLVULA AUTOMÀTICA 3VIES

Planta baixa Planta coberta (Escala 1/200)
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A05 - Esquema hidràulic

          OT ANGLADA VINK
                 ENGINYER INDUSTRIAL

  A05Carrer Verinal, 24
08551 Tona, Barcelona

230174-CL1

AJUNTAMENT DE TONA

EXECUTIU
Adequació del sistema de climatització i ACS de l'Escola bressol Pa amb Xocolata

COBERTASALA INSTAL·LACIONSESCOLA

Circuit terra radiant 1

Circuit terra radiant 2

Circuit terra radiant 4

Circuit terra radiant 3

C
ol·lector im

pulsió
C

ol·lector retorn

T

T

Circuit terra radiant 5

T

T

T
T

M

Omplerta DN25

3bar

DIP. INÈRCIA
1000 lts.

T

LLEGENDA HIDRÀULICA

M T

T F

TUB IMPULSIÓ

TUB RETORN

COMPTADOR D'ENERGIA

MANÒMETRE - TERMÒMETRE

SONDA TEMPERATURA / FLUXE

VÀLVULA MANUAL

VÀLVULA DE SEGURETAT
PICV

ELECTROVÀLVULA 3 VIES

ELECTROVÀLVULA 2 VIES

FILTRE

COMPTADOR

BOMBA CIRCULADORA I ANTIVIBRATORIS

VÀLVULA ANTIRETORN

VÀLVULA EQUILIBRAT I CONTROL
INDEPENDENT DE LA PRESSIÓ 

Nota 1: Els circuits secundaris de distribució del sistema de calefacció per terra radiant no es modifiquen.

Nota 2: S'anul·la la instal·lació d'ACS de tota l'escola, substituïnt-la per termos elèctrics propers als punts de consum (segons plànol A03).

PICV

Fancoil de conductes
(pas zona ampliació)

Ø50

Ø50

Ø50

Ø50Ø50

Ø50

Ø40

Ø40

Ø
20

Ø50

Ø50

VAS EXPANSIÓ
80 lts.

T

T

Circuit ampliació
terra radiant

Bomba de calor aire/aigua
MITSUBISHI MEHP-iS-G07 0071

60kWf/70kWc - 24,6/20,2kWe
R32 (12kg) - 3x400V 50Hz

L x A x Al: 2085x1100x2400mm - 710kg

Instal·lacions existents
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A06 - Esquema unifilar

          OT ANGLADA VINK
                 ENGINYER INDUSTRIAL

  A06Carrer Verinal, 24
08551 Tona, Barcelona

230174-CL1

AJUNTAMENT DE TONA

EXECUTIU
Adequació del sistema de climatització i ACS de l'Escola bressol Pa amb Xocolata

Rele y transf.
Dif:300 mA,Asi

In=63 A

4x
16

+T
Tx

16
m

m
2C

u
Te

tra
p.

Ba
nd

ej
a 

Pe
rf.

 7
5x

60
 m

m
 

0.
6/

1 
kV

,X
LP

E+
Po

l
R

Z1
-K

(A
S)

 C
ca

-s
1b

,d
1,

a1
Bomba de calor

I.Autom.IV

I.c. en carga
63 A

30000W;20m;2.78%

de Quadre General

SUBQUADRE SALA INSTAL·LACIONS

U
ni

p.
So

br
e 

Pa
re

d 
 

0.
6/

1 
kV

,X
LP

E+
Po

l
R

Z1
-K

(A
S)

 C
ca

-s
1b

,d
1,

a1
0.

3 
m

I.MAG.II
16 A

I.DIF.II
40A,300 mA
AC

16 A,II
Int. Hor.

I.MAG.II
16 A

I.DIF.II

AC
40A,30 mA

I.MAG.II
16 A

I.DIF.II
40A,30 mA
AC

Bombeig secundari
(existent)

AACC
(existent)

Control
(existent)

4x
16

+T
Tx

16
m

m
2C

u

Instal·lacions existents
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Gerència de Serveis de Medi Ambient 

 

Comte d’Urgell, 187 

Recinte de l’Escola Industrial 

08036 Barcelona 

 

www.diba.cat/mediambient  

@AccioClimaDiba   
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Tipologia documental
2023/0029434

Tipus documental Projecte

Núm. expedient

Títol Tona - PROJECTE EXECUTIU PER LA SUBSTITUCIÓ DEL SISTEMA DE
GENERACIÓ DE CLIMATITZACIÓ DE L’ESCOLA BRESSOL PA AMB
XOCOLATA

Signatari Acte Data acte

Signatures
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