



CODI DE VERIFICACIÓ ELECTRÒNICA (CSV)

054R 1U25 320Y 0238 08G0

ÀREA: Secretaria General	EXPEDIENT NÚM.: SG/2026/66	DOCUMENT NÚM.: SG1AI03MY
ASSUMPTE: Adjudicació i formalització del contracte de les obres incloses als projectes: • Projecte de les obres de substitució de la gespa natural per sistema de gespa artificial del camp municipal de futbol-11 de Tona • Projecte per a la instal·lació de 3 torres d'enllumenat al camp municipal de futbol-11 de Tona		

EDICTE

1. Entitat adjudicadora

- a) Organisme: Ajuntament de Tona
- b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria
- c) Número d'expedient: SG/2026/66

2. Objecte del contracte

- a) Tipus de contracte: Obres
- b) Descripció de l'objecte: Execució de les obres incloses als projectes:
 - Projecte de les obres de substitució de la gespa natural per sistema de gespa artificial del camp municipal de futbol-11 de Tona
 - Projecte per a la instal·lació de 3 torres d'enllumenat al camp municipal de futbol-11 de Tona

3. Tramitació i procediment

- a) Tramitació: Ordinària
- b) Procediment: Obert Simplificat

4. Classificació de les propostes

- a) Data: Decret de l'Alcaldia de data 7 d'agost de 2026
- b) Resultat Classificació:
 - Exclusió de l'empresa Garden Tona, S.L. d'acord amb l'informe emès per l'Arquitecta Municipal per no complir amb les prescripcions tècniques dels plecs per a la contractació de les obres incloses al "Projecte per a la instal·lació de 3 torres d'enllumenat al camp municipal de futbol-11 de Tona" i al "Projecte de les obres de substitució de la gespa natural per sistema de gespa artificial del camp municipal de futbol-11 de Tona".
 - Classificació :
 - 1. FIELDTURF POLIGRAS, SA

5. Adjudicació

- a) Data: Decret de l'Alcaldia de data 30 de setembre de 2026
b) Adjudicatari: FIELDTURF POLIGRAS, SA
c) Nacionalitat: Espanyola

6. Import adjudicació

950.708,42 € (nou-cents cinquanta mil set-cents vuit euros amb quaranta-dos cèntims) més
199.648,77 € (cent noranta-nou mil sis-cents quaranta-vuit euros amb setanta-set cèntims)
corresponents al 21 % d'IVA.

Millores :

a. Millores en les instal·lacions

Concepte	Marcar amb una X
Subministrament i instal·lació de marcador electrònic LED amb estructura de suport.	☒
Joc addicional de banquetes per a jugadors suplents (2 unitats).	☒
Subministrament i instal·lació d'un sistema de megafonia i d'un sistema de control remot per a l'encesa de l'enllumenat del camp de futbol.	☒
Tala i retirada de les restes vegetals de tres arbres (tipus ailant), situats en un lateral entre el camp de futbol i la piscina (inclou la retirada de les soques).	☒

b. Altres millores

Concepte	Marcar amb una X
Ampliació termini de la garantia de l'obra en 2 anys.	☒
Realització manteniment especialitzat de la gespa artificial.	☒

7. Data formalització del contracte

5 d'octubre de 2026

Tona, a la data de la signatura electrònica

Judit Sardà Cabero
Alcaldessa
07-10-2026 10:37:10